РАЙОН "НАДЕЖДА" – СТОЛИЧНА ОБЩИНА
гр.София 1220, ул. „Кирил Драгов" № 55, тел. 495-11-40, факс 02/837-64-65
www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

ДОГОВОР №

РНД16-РД55-13 /25.08.2016г.

Днес, 25.08.....2016 г. в гр. София се подписа настоящият договор между:

1. СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "НАДЕЖДА", със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, ж.к. "Надежда", ул. "Кирил Драгов" № 55, Код по БУЛСТАТ:0006963270598, представлявано от инж. Димитър Александров Димов – кмет на СО – район „Надежда" , наричани за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ – от една страна

и

2. **„ИВАЛС-ДРЕНСКИ" ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Владимир Димитров – Майстора" № 2", ЕИК 020658970, представлявано от Светослав Ангелов Дренски – Управител, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

При условията на Закона за обществени поръчки и Решение№ РНД16-РД93-4/22.072016 год. на кмета на СО район „Надежда" за избор на изпълнител, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на инвестиционни проекти за нуждите на СО-район „Надежда", разделена на 5 (пет) обособени позиции, в частта по обособена позиция № 5, се сключи настоящият договор за обществена поръчка, с който страните постигнаха съгласие за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши: **„Изготвяне на работен проект за изграждане на паркинг за автомобили по бившето трамвайно шосе по ул. „Христо Силянов" и ул. „Царевец""** в съответствие с Техническата спецификация и приети: Техническо предложение – Приложение № 8 и Ценово предложение – Приложение №9, явяващи се неразделна част от настоящия договор (наричана за краткост услугата).

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на получаване на възлагателно писмо за започаване изпълнението на договора от изпълнителя.

(2) Възложителя ще възлага на изпълнителя изрично чрез възлагателно писмо проектирането на обекта , като срока за изпълнение на дейностите включени в предмета на поръчката е **45 (четиридесет и пет) календарни дни**. За предаването на проекта страните съставят приемо-предавателен протокол.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще упражнява функциите на авторски надзор от датата на подписване на Протокол обр. 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на

строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) за откриване на строителната площадка на обекта и определяне на строителна линия и ниво. Договорът се счита за изпълнен с издаването на удостоверение за въвеждането в експлоатация на строежа. Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта при спазване на приложимите процедурни изисквания и възлагателни действия съгласно ЗОП.

III. ЦЕНА

Чл. 3 (1) Общата цена на договора за изпълнение на поръчката е **18 300.00 лв. (осемнадесет хиляди и триста лева) без ДДС** или **21 960.00 (двадесет и една хиляди деветстотин и шестдесет лева) с ДДС**

(2). Други разходи извън посочените в ал. 1 няма да бъдат одобрени за плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В цената по този договор не е включен данък добавена стойност. Данъкът трябва да бъде начислен от Изпълнителя и платен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е регистриран по ЗДДС.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) Възнаграждението по чл. 3 (1) ще се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ както следва:

1. **Авансово плащане** в размер на 25% от оферираната от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цена за изпълнение на **предмета на договора ,** платими в 7 дневен срок от възлагане на изпълнението му и издадена фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
2. **Окончателно плащане** в размер на 75% от сумата по чл. 3, ал.1 за изпълнение на предмета на договора за съответното одобрено проектно предложение платима в срок до 20 календарни дни след изпълнение на дейностите включени в предмета му и издадена фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

(3) Плащанията по договора се извършват с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи всички документи, доклади, или други продукти и материали, изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на настоящия договор.
2. Да иска изпълнението на услугите по договора, в срок, по реда и при условията, договорени между страните;
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на видовете работи по всяко време, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. При констатиране на некачествено извършени работи или отклонения от заданието за проектиране, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спира извършването на работите до отстраняване на пропуските/грешките.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието, информацията и документите, необходими му за качественото извършване на услугите по чл. 1;
2. При поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и със съдействието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да уточнява въпросите, свързани с извършването на услугите по този договор, в рамките на 2 работни дни.
3. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване на непредвидени обстоятелства, които могат да доведат до спиране на изпълнението на възложената работа, в срок от 2 работни дни от датата на узнаване.
4. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок дължимото възнаграждение съгласно чл. 3, по реда на чл. 4.
5. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи в срок уговореното възнаграждение съгласно чл. 4;
2. Да иска от Възложителя съдействие, информация и документи, необходими му за качественото извършване на дейностите по чл. 1;
3. Да спре временно изпълнението на възложената работа при липса на съдействие и информация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими му за качественото извършване на дейностите по чл. 1.
4. Да задържи копие от документите или другите продукти и материали, по този договор.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да извърши услугите качествено и в срок, според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да изпълнява всичките му нареждания по предмета на договора.
2. Да разработи проекта в съответствие със заданието за проектиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срока за изпълнение и действащите нормативни разпоредби в Р. България.
3. Да контролира пълнотата на изходните данни, на базата на които се извършва подготовката за проектиране.
4. Да извършва за своя сметка всички допълнително възникнали работи за проектиране, вследствие допуснати от него пропуски и грешки. Отстраняването на пропуските/грешките са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се извършат в рамките на договорения в чл. 2 срок.
5. Да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с извършваните дейности по чл. 1;
6. Да положи необходимата грижа за качествено извършване на услугите по договора, като се стреми те да бъдат извършени по най-високите стандарти на професионална компетентност, етичност и почтеност;.

7. Да не възлага изпълнението на услугите по този договор или на части от него на трети лица

8. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това.

9. Изпълнителят не може да съобщава по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна информация, която му е предоставена или която е придобил по друг начин, нито да оповестява каквато и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на услугите или в резултат от него. Освен това, не може да използва в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която му е предоставена или е получил в резултат на извършени от него в процеса и за целите на изпълнението на договора проучвания, оценки и изследвания.

10. Да действа лоялно и безпристрастно като доверен съветник на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие с правилата на професионалната етика на професията, към която принадлежи и с необходимата дискретност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се въздържа от публични изявления относно характера на проекта и дейността, която извършва, ако не е изрично упълномощен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и от дейности, които влизат в противоречие със задълженията му по настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по какъвто и да е начин без предварително изрично съгласие от негова страна и е длъжен, когато това е необходимо, да декларира ясно това свое задължение пред трети страни.

11. Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

12. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

13. След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи копия от тези документи и материали, но няма право да ги използва за цели, несвързани с договора без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за верността и законосъобразността на извършените от него услуги.

VI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 6 (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение на договора се дължи на непреодолима сила, продължила повече от 20 дни. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването й.

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички необходими мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

(6) В случай на непреодолима сила, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на извършените и приети към момента на установяване на непреодолимата сила услуги.

VII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 7 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнение на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставят на трети лица, освен, ако тези трети лица имат законово основание за получаването на документите и материалите.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.8. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него възлизаща на 3 /три/ на сто от стойността на договора в размер на 549 лв. (петстотин четиридесет и девет лева). Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по набирателната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на банкова гаранция, съгласно документацията за участие.

Чл.9. Гаранцията за изпълнение на договора (депозит или банкова гаранция) се освобождава в срок до **20** (двадесет) календарни дни след издаване на Разрешение за въвеждане в експлоатация освен, ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е усвоил същата, преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на някое от задълженията му в съответствие с определеното в него..

Чл.10. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци. В случай, че недостатъците не бъдат отстранени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да усвои гаранцията до

максималния й размер.

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.11. Настоящият договор може да бъде прекратен:

(1) По взаимно съгласие.

(2) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10 /десет/ дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

(3).С писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя при забавяне с повече от 10 /десет/ работни дни.

(4). Ако в резултат на непредвидени обстоятелства Възложителят не е в състояние да изпълни своите задължения, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

(5).С окончателното му изпълнение и след изтичане на срока по чл.2

Чл.12. При преобразуване на изпълнителя, ако правоприемникът не отговаря на условията по чл. 43, ал. 7, изречение второ от Закона за обществените поръчки, договорът за обществената поръчка се прекратява по право, като изпълнителят, съответно правоприемникът дължи обезщетение по общия исков ред.

X. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.13. Възложителят и Изпълнителят не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.14. В случай, че Изпълнителят не предаде в договорения срок разработките, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5% за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от размера на договореното възнаграждение. Общият размер на неустойката се приспада при заплащане на възнаграждението.

Чл.15. В случай, че Възложителят не изплати дължимото възнаграждение в договорения срок, той дължи на Изпълнителя освен възнаграждението и неустойка в размер на 0,5% за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от размера на договореното възнаграждение.

Чл.16. За неизпълнението на други задължения по договора, различни от тези в чл.11 неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер до 10 (десет) на сто от стойността на договора. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за по-големи вреди.

Чл.17. При прекратяване на договора по чл. 11 (1) страните не си дължат неустойки.

Чл.18. При прекратяване на договора по чл. 11 (2) виновната страна дължи неустойка в размер на 0.1 на сто на ден, но не повече от 10 (десет) на сто от стойността на договора от сключването до прекратяването му.

Чл.19. При прекратяване на договора по чл.11 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.20. При прекратяване на договора по чл.11 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените и не разплатени услуги, доказана с подписан от изпълнителя и Възложителя приемо-предавателен протокол и фактура.

Чл.21. Паричните вземания по настоящия договор и по договорите за подизпълнение са прехвърляеми, могат да бъдат залагани и върху тях може да се извършва принудително изпълнение.

XI. ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

XII. ПРИЕМАНЕ

Чл. 21 (1) След изготвянето на проекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на Възложителя проектна документация в 5 екземпляра на хартия и един на оптичен носител (CD) за разглеждане и приемане.

(2) Предаването на работния проект се извършва с двустранен приемателно-предавателни протоколи между представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При констатиране на пропуски на представения за одобрение проект от компетентните органи, след писмено уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани същите за своя сметка в 7-дневен срок от получаване на уведомлението.

XIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.22. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред.

Чл. 23 При преобразуване на изпълнителя в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, възложителят сключва договор за продължаване на договора за обществена поръчка с правоприемник. Договор за продължаване на договора за обществена поръчка се сключва само с правоприемник, за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от Закона за обществените поръчки, посочените от възложителя обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и изискванията относно критериите за подбор. С договора с правоприемника не може да се правят промени в договора за обществената поръчка. Когато при преобразуването дружеството на първоначалния изпълнител не се прекратява, то отговаря солидарно с новия изпълнител – правоприемник

Чл.24. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни документи.

Чл.25. Настоящият договор се състави в 3 /три/ еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническо задание; 2. Техническо предложение; 3. Ценово предложение;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
.....
Кмет на СО район „Надежда"

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

РАЙОН "НАДЕЖДА" – СТОЛИЧНА ОБЩИНА
гр.София 1220, ул. „Кирил Дрангов" № 55, тел. 495-11-40, факс 02/837-64-65
www.so-nadejda.com;e-mail: info@so-nadejda.com

ОБРАЗЕЦ № 8

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет:

„Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на инвестиционни проекти за нуждите на СО район „Надежда"

обособена позиция №5 „Изготвяне на работен проект за изграждане на паркинг за автомобили по бившето трамвайно трасе по ул."Христо Силянов" и ул."Царевец"

от **"ИВАЛС-ДРЕНСКИ"ЕООД** с **ЕИК** : **020658970**,
(наименование на участника)

представлявано **от Светослав Ангелов Дренски**, **ЕГН**
(трите имена и ЕГН)

в качеството му на **Управител на "Ивалс-Дренски"ЕООД**,
(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на инвестиционни проекти за нуждите на СО район „Надежда" по обособена позиция №5 „Изготвяне на работен проект за изграждане на паркинг за автомобили по бившето трамвайно трасе по ул."Христо Силянов" и ул."Царевец"
2. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обособена позиция № 5 от обществената поръчка в срок **от 45 (четиридесет и пет)** календарни дни, след възлагане на изпълнението му.
3. За изпълнение предмета на поръчката прилагаме:

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;

Във връзка с изискванията на Възложителя проектната документация се предава като два подобекта, съответно за улица ул.“Христо Силянов“ и ул.“Царевец“ поотделно . Във всеки подобект се съдържат всички части на проекта.

<u>I етап – Заснемане, оглед и оценка на фактическо състояние на подобектите по части: Архитектура, Конструкции, Пътна, Геодезическа, Електрическа, ВиК.</u>

1. Съдействие на техническите служби към Община Надежда:
   - Предоставяне на начална документация и планове
   - Предоставяне на данни за подземен и надземен кадастър.
   - Нивелетни проекти за улици „Явор” и „Марина падина” , ако има изработени такива – пробиви към улица „Христо Силянов”
   - Нивелетни проекти за улици „Георги Стаматов” и „Безименна” (ОТ 34-ОТ35), ако има изработени такива
   - Разрешения за присъединяване към мрежите на експлоатационните дружества, засегнати от проекта.

2. От направения оглед на обекта от представител на фирма „Ивалс – Дренски” се установи:
   - Пробиви на улици „Явор” и „Марина падина” към улица „Христо Силянов” – улиците са V клас, събирателни, По изготвения ПУП-ПРЗ улиците са с габарит 8,00м (5,00м платно и тротоари по 1,50). Следва да се уточни с общината същите дали са еднопосочни или двупосочни .
   - При представяне на комплексна оценка на съществуващото състояние да се обсъди с представител на общината възможността да се ползват от обекта годни материали и изделия – например съществуващи бордюри в добро състояние , настилката по асфалтовите тротоари е напукана, но без пропадания на трошенокаменната основа. Би могло да се фрезова и рециклира асфалта.
   - Както и да се прецени възможността да се използва наличната тръбна мрежа , захранваща контактната мрежа на старото трамвайно трасе и да се ползва като тръбна мрежа за новото улично осветление.
   - По източния тротоар на ул.”Царевец” има съществуващо градинско осветление – запазени са част от стълбовете и тръбната мрежа и шахтите. Да се прецени от Възложителя възможността за реконструкция на мрежата.
   - Да се уточни ще се ползва ли цветен асфалтобетон за велосипедните

алеи или ще се разделят от пешеходното движение само с маркировка.

<u>II етап – Еднофазно проектиране ТП / РП/ по отделните части, като се вземат предвид всички забележки от I етап, както и данните от одобрения ПУП – ПРЗ за ж.к. Надежда 3:</u>

- **<u>ул. "Христо Силянов" III-А клас районни артерии</u>**
  - габарит на улицата - по регулация -
  - С еверен тротоар, предмет на проекта – 4,00м /9,00м . В този тротоар се предвижда велоалея 2х1,00м - двупосочна - за пешеходно движение - 2,00м
  - Проект за пробиви на улици към ул.” Христо Силянов”
  - Ул. „Явор” - габарит при пробива 8,00 (6,00м платно и тротоари 2х1,50м)
  - Ул. „Марина падина” - габарит при пробива 8,00 (6,00м платно и тротоари 2х1,50м)

- **<u>Ул.”Царевец” V клас събирателни улици</u>**

- габарит на улицата - по регулация -
- Източен тротоар, предмет на проекта - 6,50м /2,00м зелена ивица и 4,50 тротоарна настилка/ В този тротоар се предвижда велоалея 2х1,00м - двупосочна - за пешеходно движение - 2,50м
- Проект за пробиви на улици към ул.”Царевец”
- Ул. „Георги Стаматов” габарит при пробива от улица „Царевец” 10.25 (6,00м платно и тротоари 3.25 и 1.00м)
- Улица ОТ34-ОТ35 габарит при пробива от улица „Царевец” 10.00м (6,00м платно и тротоари 2.50 и 1.50м)

1. **По част: Геодезическа**

<u>Графичен материал:</u>

- Подробна геодезическа снимка на съществуващото положение– координатна система 1970г., височинна система – Балтийска. Обединяване на геодезическата снимка с одобрения ПУП – ПРЗ за ж.к. Надежда 3 и подземния кадастър за района

- Вертикална планировка за паркингите и тротоарите, предмет на проекта. Не се предвижда промяна на нивелетата на улиците и прилежащите пространства. Осигуряване на достъпна среда, съгласно изискванията на Наредба 4 / 01.07.2009г. Вертикална планировка с червени хоризонтали и коти на характерни места. Наклон на паркингите – насочен към уличната регулация, за да се използват и съществуващите улични оттоци.

- трасировъчен план с координатен регистър - КС 1970г.

- картограма на земните маси .

Текстов Материал:

- Обяснителна записка
- координатен регистър
- таблици за земните маси
- Подробна количествена сметка/ обща с количествената сметка по част „Пътна"/

2. **По част „Пътна":**

Графичен материал:

- Демонтажни работи трамвайно трасе:
  - Релси
  - Контактна мрежа
  - Стълбове контактна мрежа
  - Предпазен парапет по тротоара
  - Демонтаж на трамвайните релси в пресечката с улица „Алеко Богориди" - V клас - събирателни улици - възстановяване на асфалтобетонова настилка, като в контактната зона стара – нова настилка се предвижда геомрежа
  - Демонтаж на предпазни парапети

- От пробива на ул. „Явор" до кръстовището с ул. „Царевец" ул. „Христо Силянов" се разширява с около 3,0м за сметка на съществуващия тротоар, разположен южно от трамвайното трасе – настилката ще се предвиди за съответния клас улица,

- План настилки

- Детайли на настилките даващи ясна представа за връзката между различните типове настилки.

- Видове настилки
  - Асфалтобетонова – за паркинги/леко движение/
  - Асфалтобетонова – за разширение на ул. Христо Силянов - /тежко движение/
  - Асфалтобетонова тротоарна настилка – тротоари и велоалеи
  - Тревни площи
  - Бордюри – 18/35/50 – стандартен пътен бордюр с фаска; водещи ивици/скрити бордюри/ 10/25/50, градински бордюри – 8/16/50
  - Достъпна среда – детайл за понижаване на бордюрите в зоната на кръстовищата

- Организация а движение – съществуващо положение. Заснемане действащата организация на движение по ул. „Христо Силянов" - от

кръстовището с бул. „Ломско шосе” до кръстовището с ул. „Царевец” – хоризонтална маркировка, вертикална сигнализация , спирки МГОТ.

- Организация на движение – хоризонтална маркировка, вертикална сигнализация, предпазни парапети и антипаркинг стълбчета. Ще се предвидят паркинги за инвалиди – в джоба срещу 8 ДКЦ и в джобовете по улица „Царевец”.

- Временна организация на движение – чертежи за ВОД по работни участъци – за всеки от четирите пробива на улиците „Явор” и „Марина падина” , „Георги Стаматов” и Безименна” за демонтаж на трамвайно трасе на пресечката с улица „Алеко Богориди”, за всеки „джоб”- паркинги поотделно

Текстов Материал:

- Обяснителна записка

- Подробна количествена сметка/ обща с количествената сметка по част „Геодезическа”/

3. **По част Електрическа**

Графичен, текстов материал и електрически изчисления на захранващите кабели НН и уличното осветление при спазване на нормените изисквания

За ул. „Христо Силиянов”:

- Светлотехнически клас на уличната осветителна уредба – МЕ 3а с експлоатационна яркост Lm=1 cd/m2

- Цветови характеристики на осветителите

CCT=4000 K
CRT≥70

- Светлинен добив на LED осветител ≥140 lm/W

За ул. „Царевец”:

- Светлотехнически клас на уличната осветителна уредба – МЕ 5 с експлоатационна яркост Lm=0,5 cd/m2

- Цветови характеристики на осветителите

CCT=4000 K
CRT≥70

- Светлинен добив на LED осветител ≥140 lm/W

Проектите ще са с подробни обяснителни записки, количествени сметки и технически спесификации на използваните материали.

4. **По част В и К**

Повърхностните дъждовни води да се отведат посредством съществуващи и новопроектирани улични оттоци.

Графичен материал:

- ситуация - с нанесени съществуващите улични оттоци, новопроектираните такива и връзката със съществуващата канализационна мрежа
- Надлъжни профили
- Напречни профили
- детайли на улични оттоци - единични, двойни
- детайл на включване към уличната канализация

Текстов Материал:

- подробна обяснителна записка
- Хидравлични изчисления на ВК мрежите
- подробна количествена сметка

5. **По част Архитектура**

- Координация на всички части на проектната документация. Цветови решения (ако е необходимо)
- Детайли на предпазни парапети. Избор на стълбове за УО
- Обща ситуация с нанесени всички инженерни мрежи
- Обяснителна записка
- Подробни количествени сметки
- Обща количествена сметка

6. **По част Конструктивна**

Конструктивно становище и конструктивни детайли, където е необходимо

7. **По част: ПБЗ** – съгласно нормативните изисквания.

Графичен материал:

- Създаване на необходимата организация и провеждане на предо-хранителни мерки за създаване на здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството и извършване на различните видове строително-монтажни дейности.
- Строително ситуационен план – по участъци
- Зони с рискове

Текстов Материал:

- Подробна обяснителна записка
- Информационни листове
- Графици за строителството

8. **По част ПУСО** – съгласно нормативните изисквания и тръжната документация.

<u>III етап – Съгласуване на проекта :</u>

1. Проектите по части Пътна(ОД и ВОД) и ПБЗ се съгласуват в
   - Градска мобилност,
   - Отдел ОБД , Дирекция „Транспорт" при СО
   - ОПП - СДВР.

   Съгласуване по време на проектиране

Проектите се съгласуват с експлоатационните дружества, засегнати от проекта. Съгласуването е извън срока за проектиране.

София, 20.06.2016 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: .....
Светослав Ангелов Дренски;
Управител на "Ивалс-Дренски"ЕООД
(три имена и качество на представляващия)

РАЙОН "НАДЕЖДА" – СТОЛИЧНА ОБЩИНА
гр.София 1220, ул. „Кирил Дрангов" № 55, тел. 495-11-40, факс 02/837-64-65
www.so-nadejda.com;e-mail: info@so-nadejda.com

ОБРАЗЕЦ № 7

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на инвестиционни проекти за нуждите на СО район „Надежда"

по обособена позиция №5: „Изготвяне на работен проект за изграждане на паркинг за автомобили по бившето трамвайно трасе по ул."Христо Силянов" и ул."Царевец"

от **"ИВАЛС-ДРЕНСКИ"ЕООД** с ЕИК : **BG 020658970**,
(наименование на участника)
представлявано **от Светослав Ангелов Дренски**, ЕГН
(трите имена и ЕГН)
в качеството му на **Управител на "Ивалс-Дренски"ЕООД**,
(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на инвестиционни проекти за нуждите на СО район „Надежда"

по обособена позиция №5: „Изготвяне на работен проект за изграждане на паркинг за автомобили по бившето трамвайно трасе по ул."Христо Силянов" и ул."Царевец

1.1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, както следва:

ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на настоящата обществена поръчка е в размер на 18 300 лв. (осемнайсет хиляди и триста лева - словом) без ДДС, съответно 21 960 лв. - цифром (двайсет и една хиляди деветстотин и шейсет лева - словом) с ДДС;

2. В предлаганата от нас цена също така сме включили всички разходи за изпълнение на поръчката, в това число за възнаграждения на проектантите от предложения от нас проектантски екип, командировки, консумативи, пътни разходи, печалба и др., необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка.

3. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става при условията и клаузите залегнали в проекта на договора, представен към документацията.

София, 20.06.2016 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: .....
Светослав Ангелов Дренски:
Управител на "Ивалс-Дренски"ЕООД
(три имена и качество на представляващия)