СО Район ПОДУЯНЕ
Сухата река
ул. Плакалница №51
тел.8146114 или 8146137
№ РПД18-ДГ55-12
от 10.04.2018 10:21:38

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ПОДУЯНЕ"

п.к.1517, гр.София, ул.Плакалница № 51, телефон 81 46+100, факс 847 18 71
http://www.poduiane.info/, e-mail: raion@poduiane.info

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО – СМР

Днес, ... в гр.София се сключи настоящият договор между:
1. СО- Район "Подуяне" с адрес: гр.София, ул."Плакалница" №51, бл.59, БУЛСТАТ 0006963270530 представляван от Ева Митова - Кмет на СО - район „Подуяне" и Юлия Петрова – Главен счетоводител, наричани по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**
и
2. Дружество **ЕТ „РЕМО – НИКОЛАЙ ТОШЕВ",** вписано в Търговският регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието под **ЕИК 106017566,** със седалище и адрес на управление: област Враца, община Оряхово, п.к.3300, гр. Оряхово, ул. „6-ти Септември"№22 , бл.6, ап.16, представлявано от Николай Тодоров Тошев, качеството му на управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна,

*На основание чл. 20, ал.3, т. 1 във връзка с процедура по чл.186 от ЗОП – **„събиране на оферти с обява",** съставен Протокол №РПД18-РД92-7/28.03.2018г. на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, утвърден от Възложителя на основание чл. 97, ал.4 от ППЗОП*

се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителя се задължава да извърши строително-монтажни работи (наричани по-долу СМР) с предмет – **"Ремонтни работи по поддържане в нормално експлоатационно състояние на открит паркинг пред бл.188, ж.к. „ Хаджи Димитър"; пътна настилка на трасета на МГТ по ул." Гинци" и ул. „ Теофил Ганев" , съществуващи дъждоприемни шахти по улична мрежа на територията на район „ Подуяне" и стълбища към подлези по бул. „ Ботевградско шосе"**
(2) Място на изпълнение на договора: гр. София, СО - р-н „Подуяне".

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

Чл. 2. (1). Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде обекта в срок от **50** (петдесет) календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка. Срокът за всички подобекти на СМР е един и тече едновременно при изпълнението на обществената поръчка. Срокът за изпълнение не може да е по-дълъг от 30.06.2018г.
(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането и подписване на акт обр. 11, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3.(1) Общата стойност на договорените работи е до **58 215.27** (петдесет и осем хиляди двеста и петнадесет и двадесет и седем ст.)лева без ДДС или **69 858.32** (шестдесет и девет хиляди осемстотин петдесет и осем и тридесет и две ст.)лева с ДДС, съгласно представената оферта, неразделна част от договора.

(2) Плащанията по настоящия договор се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спазване Решение №593/20.07.2016г. на МС за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори, издадено на основание чл.7, ал.1 от ЗПФ както следва: Преди извършване на плащането по договора за суми на стойност равна или надвишаваща 30 000 лв. (тридесет хиляди) с ДДС, възложителят изисква информация от НАП, която следва да потвърди, че лицето, получател на плащането, няма просрочени задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения, събирани от НАП; Агенция „Митници", потвърди, че лицето, получател на плащането, няма публични задължения, събирани от митническите органи, а в случаите, когато лицето има такива задължения, че за публичните задължения са наложени обезпечителни мерки по реда на ДОПК. Възложителят може да извърши плащане по настоящия договор, след като получи информация по предходното изречение, като плащането е както следва:

(3) Възложителят не предвижда **авансово** плащане.

(4) Окончателно плащане по ценовата оферта на Изпълнителя, дължима в 30 (тридесет дневен) срок от подписването на протокол за действително извършените работи, количествено-стойностната сметка и представяне на оригинална фактура от Изпълнителя.

(5) Плащанията по настоящия договор ще се извършват по посочена от Изпълнителя банкова сметка.

(6) Финансирането за изпълнение на поръчката се осъществява от бюджета на Столична община

(7) Допълнително възникнали и възложени видове работи за СМР, извън предвиденото от Възложителя в процедурата и направеното предложение с офертата на Изпълнителя, могат да бъдат възлагани и разплащани по утвърдени анализни цени, съставени при елементи на ценообразуване, дадени в ценовото предложение на Изпълнителя.

Чл.4 (1) Когато Изпълнителя е сключил договор/договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателно плащане към Изпълнителя, при следните условия:

4.1. Подизпълнителят отправи искане за разплащане до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го представи на Възложителя в 15 дневен срок от получаването му. Към искането по предходното изречение, Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

4.2. Възложителят има право да откаже плащане по реда на т.4.1 от настоящия договор, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказ.

Чл. 5.(1) Изпълнителят дължи **Гаранция,** обезпечаваща изпълнението на договора в размер на **3%** от стойността на договора, представена от Изпълнителя на Възложителя преди подписване на договора.

(2) Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

2.1 парична сума;

2.2 банкова гаранция;

2.3 застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

(3) Гаранцията се изчислява от стойността на договора без ДДС;

(4) Гаранцията по чл.3, ал.2 , т.2.1 или 2.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице-гарант

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, обезпечаваща изпълнението по договора в **7** /седемдневен/ срок, след изтичане срока на договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. (1) Изпълнителят е длъжен в деня на подписване на договора или деня следващ подписването му да се яви на обекта и да подпише протокол за откриване на строителна площадка (Образец №2), **като от срока на подписване на протокола започва да тече срокът за изпълнение.**

(2) Изпълнителят е длъжен да извърши строителството като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.
(3) Изпълнителят е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.
Чл. 7 (1) Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.
(2) Изпълнителят е длъжен да изпълни СМР, съгласно одобрената техническа спецификация, като при наличието на обективна невъзможност за изпълнението на част от тях или определени елементи да уведоми Възложителя и съгласува промените с него.
(3) Изпълнителят е длъжен да подпише всички книжа във връзка с приемането на работата от Възложителя.
Чл. 8. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
(1) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, Изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
(3) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
(4) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.
(3) Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.
(4) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
(5) При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителят представя на Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходната алинея.
Чл. 9. (1) Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10.Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта - предмет на този договор и за реализиране целите по договора.
Чл. 11.Да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.
Чл. 12. Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.
Чл. 13 (1) Да приеме в срок изпълнените работи.
(2) Когато Изпълнителя е сключил договор / договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.
Чл. 14. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора, дължимите суми на Изпълнителя.

Чл. 15. (1) Да отменя и възлага чрез заменителна таблица, допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението, съобразени с представената оферта.
(2) Да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договор / договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в 3 дневен срок от сключване на договора/договори в оригинал.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

Чл. 16. (1) Обектът се счита окончателно предаден на Възложителя с издаване на общ /за всеки подобект/ приемо-предавателен протокол и количествено-стойностна сметка на действително извършените работи за обекта/обектите;
(2) При възникване на непредвидени СМР, изпълнителят е длъжен да уведоми незабавно Възложителя. Двете страни констатират в протокол непредвидените работи, като изпълнителят е длъжен в три дневен срок да представи КСС за непредвидените СМР на Възложителя, съгласно показатели на ценообразуване в ценовото предложение.
(3) Възложителят в 3 дневен срок от представяне на посочените документи по предходната алинея е длъжен да уведоми Изпълнителя следва ли или не да извърши констатираните скрити работи.
Чл. 17.(1) Възложителят има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.
(2) Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

VII. КОНТРОЛ

Чл.18.(1) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.
(2) Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

VIII. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.19.(1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни се носи от Изпълнителя.
(2) Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетото СМР, ако погиването или повреждането не е по вина на Изпълнителя и последният не е могъл да го предотврати.

IX. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.20. (1) Гаранционният срок за изпълнени СМР за отделните видове подобекти, съгласно техническото предложение на Изпълнителя, е както следва: *за подобект: Ремонт на открит паркинг пред бл.188, ж.к. Хаджи Димитър – 1 /една/ година; за подобект: Ремонт на пътни настилки по ул. "Гинци" и ул. „Теофил Ганев" – 1 /една/ година; за подобект: Ремонт на съществуващи улични оттоци по улична мрежа на територията на район „ Подуяне" – 1 /една/ година; за подобект: Ремонт на стълбища към подлези на бул." Ботевградско шосе" – 5 /пет/ години;*
(2) Гаранционните срокове текат от деня на подписване на приемо-предавателния протокол.
(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя, който следва да реагира в 7 /седем/ дневен срок. В срок до три дни, след уведомяването, Изпълнителят съгласувано с Възложителя е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.21. При неизпълнение по този договор, всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското законодателство.
Чл.22. При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока на договора, Изпълнителя дължи неустойка в размер на 2% процент от общата цена по чл. 3, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10%, която сума се удържа от Възложителя, за което Изпълнителя дава своето съгласие, като разликата се изплаща от Възложителя на Изпълнителя след приспадане на неустойката по реда чл. 4 от Договора.
Чл. 23.(1) При виновно некачествено извършване на СМР, съгласно заданието на Възложителя (съставя се подробен констативен протокол), освен задължението за отстраняване на дефектите за сметка на Изпълнителя и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 5/пет/ процента от стойността на некачествено извършените СМР.
(2) Страните по настоящия договор се съгласяват, че при дължима неустойка, същата се прихваща от сумата по чл. 3 от настоящия договор, като разликата след приспадане на неустойката се изплаща от Възложителя на Изпълнителя по реда чл. 4 от Договора.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА; ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.24. Действието на този договор се прекратява:

1. с изтичане на неговия срок;
2. с извършване и предаване на договорената работа;
3. по взаимно съгласие между страните;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
5. договорът се прекратява без предизвестие в случай, че не постъпят по сметката на СО – район „Подуяне“, финансови средства за изпълнение на настоящия договор от СО в размер на посочената в чл.3 от настоящия договор сума. В този случай, Възложителят уведомява Изпълнителя, като в този случай, Възложителят не дължи неустойка на Изпълнителя.
6. договорът може да бъде изменен по реда на чл.116 от ЗОП.
7. договорът може да бъде прекратен без предизвестие от Възложителя при наличието на хипотезите посочени в чл.118,ал.1, т.2 и3 от ЗОП;

Чл.25. Ако стане явно, че Изпълнителя ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 10 дни или няма да извърши строително - монтажните работи по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали договора. В този случай Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.
Чл.27.(1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.
(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.
(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.
Чл. 28. (1) Кореспонденцията между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, ул. “Плакалница” № 51, бл. 59

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр.Оряхово, община Оряхово, област Враца, п.к.3300, ул. „6-ти Септември“№22 , бл.6, ап.16

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 29. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 30. Настоящият договор може да бъде променен само при настъпване на някоя от хипотезите на чл.24, т.6 и 7 от настоящия договор

Чл. 31. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.32. Неразделна част от настоящия договор е офертата на изпълнителя включваща: ценови параметри и техническото предложение.

Настоящият договор се състави в 4 /четири/ еднообразни екземпляра – 3 за възложителя и един за изпълнителя.

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

КМЕТ НА СО - РАЙОН "ПОДУЯНЕ": .....
/Ева Митова/

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....
/Юлия Петрова/

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ: .....
/Лилия Геринска/

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

Образец на
Възложителя

ДО

КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ПОДУЯНЕ“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

“ Ремонтни работи по поддържане в нормално експлоатационно състояние на открит паркинг пред бл.188 , ж.к. „ Хаджи Димитър“; пътна настилка на трасета на МГТ по ул.“ Гинци“ и ул. „ Теофил Ганев“ , съществуващи дъждоприемни шахти по улична мрежа на територията на район „ Подуяне“ и стълбища към подлези по бул. „ Ботевградско шосе“

от:ЕТ „Ремо-Николай Тошев„ с БУЛСТАТ/ЕИК 106017566, представлявано от: Николай Тодоров Тошев (трите имена), в качеството на Управител, със седалище и адрес на управление: гр.Оряхово ул.“6-ти септември“ бл.6 вх.Б ап.16, факс: 091713372, електронна поща (e-mail): remo_nt@abv.bg

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИТОВА,

Представям и Моля да приемете, ценово предложение, както следва:

А. Количествено - стойностна сметка					
№	**Вид СМР**	**Еди-ница мярка**	**Ко-личест-во**	**Еди-нич-на цена** без ДДС	**Стой-ност** без ДДС
	I.Ремонт на открит паркинг пред бл.188, ж.к. Хаджи Димитър				
1	Подравняване и уплътняване на земно легло по шаблон, включително лабораторна проба за доказване достигната степен на уплътняване (3 точки)	м2	1100	1.58	1738,00
2	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък с дебелина 30 см, включително уплътняване и лабораторна проба за доказване на достигната степен на уплътняване (3 точки) на основата	м3	330	24.45	8068,50
3	Запечатка с битум 1.5-2 l/m2 и пясък (мазут) – битумен разлив	100м2	11	1.04	11,44

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

Столична община - Район „Подуяне“
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

4	Доставка и полагане на плътен полимермодифициран асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 6см, съгласно изискванията на ТС на АПИ , включително лабораторна проба за доказване на носимоспособност и уплътнение	т	159	101.22	16093.98
5	Доставка и монтаж на бетонов бордюр 18/35/50 вкл. материали и изграждане на основа, бетон и фугиране	м	240	24.14	5793,60
6	Механизирано разкъртване, събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци(в т.ч.съществуваща асфалтова настилка 6 см, 30 см основа под същ. асфалтова настилка, съществуващи бордюри)	м3	395	4.35	1876.25
	II.Ремонт на пътни настилки по ул.“ Гинци“ и ул. „ Теофил Ганев“				
	ул. „Гинци“				
1	Разваляне на асфалтова настилка за оформяне и направа на асфалтова кръпка с правилна форма	м2	400	1.68	672.00
2	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес-плътен АБ с дебелина от 4 см - 6 см. ръчно , включително ремонт и обработка на основата.	м2	400	12.25	4900.00
3	Обкантване на кръпката с битумна паста	м	1000	2.45	2450.00
4	Събиране, натоварване и извозване на отпадъци	м3	75	4.75	356.25.
	ул. „Теофил Ганев „				
1	Разваляне на асфалтова настилка за оформяне и направа на асфалтова кръпка с правилна форма	м2	400	1.68	672.00
2	Направа на асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен АБ с деб.6см, включително ремонт и обработка на основата	м2	400	12.25	4900.00
3	Обкантване на кръпката с битумна паста	м	1000	2.45	2450.00
4	Събиране , натоварване извозване на отпадъци	м3	75	4.75	356,25
	III.Ремонт на съществуващи улични оттоци по улична мрежа на територията на район „ Подуяне“				

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

Столична община - Район „Подуяне“
Дата: 30.03.18г. Подпис:

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

1	Рекордиране (повдигане или понижаване) на уличен отток с поправка на съществуваща пътна настилка около него , вкл.доставка на материалите	бр.	40	20.44	817.60
2.	Доставка и монтаж на нова решетка за уличен отток	бр.	20	24.50	490.00
3	Събиране, натоварване и извозване на отпадъци	м3	16	4.75	76.00
	IV. Ремонт на стълбища към подлези на бул. " Ботевградско шосе"				
1.	Премахване на компрометирани участъци от съществуваща настилка по стъпала и площадки, почистване на разкрита бетонова основа , оформяне на участък за възстановяване и подготовка с подходящ материал за възстановяване на настилка	м2	20	5.76	115,20
2	Премахване на компрометирани участъци от цокли по стълби и площадки, почистване на разкрития участък и подготовка с подходящ материал за възстановяване на цокъл	м2	20	6.76	135,20
3	Възстановяване на настилка по стълби и площадки със замазка на основа цимент С25	м2	20	13.76	275,20
4	Възстановяване на цокли по стълби и площадки с подходящ материал	м2	20	12.80	256.00
5	Ремонт на съществуваща метална решетка на линеен отводнител	м	30	2.60	78,00
6	Доставка и монтаж на нова метална решетка за линеен отводнител	м	12	24.50	294.00
7	Събиране, натоварване и извозване на отпадъци	м3	10	4.75	47.50
	ОБЩА СТОЙНОСТ:				52922.97
	Непредвидени разходи 10 %:				5292.30
	Всичко(обща стойност и непредвидени разходи) без ДДС				58215.27
	20% ДДС:				11643.05
	ВСИЧКО С ДДС(обща стойност,непредвидени разходи и 20%ДДС):				69858.32

Б. Единични цени машиносмени

1.Товарен автомобил 14т мин. - 1бр 320 лв/мсм

2. Автосамосвал 9т мин. 1бр 320 лв/мсм

3. Валяк 3т мин. 1бр 160 лв/мсм

4. Асфалторезачка 350 мм мин. 1бр 160 лв/мсм

Столична община - Район "Подуяне"
Дата: 30.03.18г. Подпис:

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

5. Автогудронатор1бр	120 лв/мсм
6. Моторна метла1бр	140 лв/мсм
7. Моторен къртач 1,8 kw мин. 1бр	80 лв/мсм
8. Багер 1бр	240 лв/мсм
9. Хидравличен чук 110 кг мин. 1бр	180 лв/мсм
10. Асфалторазтилач 1бр	420 лв/мсм
11. Моторна трамбовка 62 кг мин. 1бр	100 лв/мсм

Забележка: Техническите характеристики на изброената по-горе задължителна механизация трябва да позволяват качествено и икономически обосновано изпълнение на видовете работи, изброени по-горе.

В. Показатели за ценообразуване

1. Часова ставка	5.00 лв/час
2. Доставно-складови разходи	15%
3. Печалба	10%
4. Допълнителни разходи върху труда	90%
5. Допълнителни разходи върху механизация	40%

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

Дата 20.03.2018 год.
София

Изпълнител: .....
/Николай Тошев/

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

Образец на
Възложителя

ДО
КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ПОДУЯНЕ“

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

“ Ремонтни работи по поддържане в нормално експлоатационно състояние на открит паркинг пред бл.188 , ж.к. „ Хаджи Димитър“; пътна настилка на трасета на МГТ по ул.“ Гинци“ и ул. „ Теофил Ганев“ , съществуващи дъждоприемни шахти по улична мрежа на територията на район „ Подуяне“ и стълбища към подлези по бул. „ Ботевградско шосе

от: ЕТ „Ремо-Николай Тошев, с БУЛСТАТ/ЕИК: 106017566, представлявано от: Николай Тодоров Тошев , в качеството на Управител, със седалище и адрес на управление: гр. Оряхово ул.“6-ти септември“ Бл.6. Вх.Б ап 16 факс: 091713372, електронна поща (e-mail): remo_nt@abv.bg

УВАЖАЕМА Г-ЖО КМЕТ,

След като се запознахме с обявата за възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет, **представяме следното Техническо предложение за изпълнение на поръчката:**

Декларираме, че сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без възражения. Запознати сме с клаузите на проекта на договора, приемаме ги и ако бъдем определени за изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок.

Валидността на нашата оферта и нашето предложение е 1/един/ месеца от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Ние, предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в техническите спецификации, изискванията на възложителя;

2. **Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с:**

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство;
- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти
- Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Столична община - Район „Подуяне“
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.
- Строително-монтажните работи ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС No 38 от 2004 г.; обн. ДВ,бр.17 от 2 март 2004 г.).
- Цялата действаща нормативна уредба, свързана с изпълнението на обществената поръчка.

3. Срок за изпълнение на поръчката: 50/петдесет/ календарни дни. Срокът е общ за всички посочени подобекти.

Прилагаме линеен календарен план за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи, който линеен график, следва да обхваща всички подобекти посочени по-горе.

4. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

4.1. Описание на предвижданите за влагане материали

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение

Продукт/материал по количествена сметка	**Предложение на участника с описание на спецификациите**	**Производител/ Доставчик**	**Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др.**
Трошен камък	*Естествен нефракциониран скален материал, фракция:0/63мм*	*Холсим/България/*	*Декларация за експлоатационни показатели№005CPR2013A/0000013*
Битум	*Битум за пътни настилки*	*«Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ » ЕООД*	*Сертификат за съответствие №188-CPR-3352*
Пясък	*Пясък за бетон-фракция 0/4 мм*	*„Камъни и пясък“ ЕООД*	*Декларация за експлоатационни показатели №028-0302*
Полимермодифициран асфалтобетон класА	*Асфалтова смес за износващ пласт на покритието ТИП: АС*	*„Лъкироуд“ ЕООД*	*Декларация за експлоатационни показатели № (ОД 7-5-8/273/)*

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

Столична община - Район „Лозенец“
Вярно с оригинала

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

	12.5 изн. А с ПМБ /полимермодифициран/		
Асфалтобетон плътна смес	Асфалтова смес за износващ пласт на покритието	„Лъкироуд“ ЕООД	Декларация за експлоатационни показатели №(ОД 7-5-10)
Бетонов бордюр 18/35/50	Бетонов бордюр 18/35/50	ЕТ „Ремо-Николай Тошев“	Декларация за експлоатационни показатели №2018-1
Бетон В 15	Обикновен бетон по якост на натиск С 12/15	„Гениди“ ООД	Декларация за характеристиките на строителен продукт №479
Битумна паста	Горещо полаган еластичен фугопълнител /паста/	„Алфа Алфа Енерджи“ СА	Декларация за експлоатационни показатели № 001-seal
Решетка за уличен отток	Дъждоприемна решетка с рамка	„22 ВЕК“ ООД	Декларация за съответствие № 0000000000/00.00.2018
Циментова замазка	Циментo-пясъчна замазка	„Теразид“ ЕООД	Декларация за експлоатационни показатели №20130709-50-Д
Дълбоко проникващ грунд	Борогрунд дълбокопроникващ	„Боро Теракол“ ООД	Декларация за характеристиките на строителния продукт № БТТ-003-08-16
Варо-циментова мазилка	Вароциментова мазилка R-300	„Теразит“ ЕООД	Декларация за експлоатационни показатели № 20130709-48-Д
Цимент	Варовиков Портландцимент БДС EN 197-1	„Холсим“ /България/	Декларация за експлоатационни показатели № CPR - 057-6-1
Метална решетка за линеен отводнител	Метална решетка за линеен отводнител	„Пещан“ ДОО	Сертификат за съответствие № К 083/06

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

Дата: 30.03.18г. Подпис:

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

4.2. Подробно описание на организацията и технологията на изпълнение на строително-монтажните работи.

4.2.1. Предложение за технология и организация при изпълнението на строителството;

4.2.2. Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

4.2.3. Планиране изпълнението на обекта, включително линеен календарен план-график.

5. Предлагаме **гаранционен срок** за изпълнените строително-монтажни дейности, както следва:

5.1. за подобект : ***Ремонт на открит паркинг пред бл.188, ж.к. Хаджи Димитър*** *1/една* година

5.2. за подобект: ***Ремонт на пътни настилки по ул." Гинци" и ул. „ Теофил Ганев"*** *1/една/* година

5.3.за подобект: ***Ремонт на съществуващи улични оттоци по улична мрежа на територията на район „ Подуяне"*** *1/една/* година

5.4 за подобект: ***Ремонт на стълбища към подлези на бул." Ботевградско шосе"*** *5/пет/* години

Забележка: Предложените гаранционни срокове да са не по-малки от определените с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти/.

6. Декларирам, че имам на разположение следната техника: 1.Товарен автомобил 14т мин. - 1бр; 2. Автосамосвал 9т мин. 1бр; 3. Валяк 3т мин. 1бр;4. Асфалторезачка 350 мм мин. 1бр;5. Автогудронатор1бр; 6. Моторна метла1бр;7. Моторен кълтач 1,8 kw мин. 1бр;8. Багер 1бр;9. Хидравличен чук 110 кг мин. 1бр;10. Асфалторазтилач 1бр;

11. Моторна трамбовка 62 кг мин. 1бр;

Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на СМР.
2. Сертификати за съответствие на влаганите материали.
3. Предложение за технология и организация при изпълнението на строителството;
4. Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
5. Планиране изпълнението на обекта.

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

Дата: 20.03.2018 год.

Подпис и печат: .....

(Н.Тошев - Управител)

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
СОФИЯ

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

...и работи по поддържане в нормално експлоатационно състояние на открит паркинг пред бл.188 , ж.к. „ Хаджи ...“; пътна настилка на трасета на МГТ по ул.“ Гинци“ и ул. „ Теофил Ганев“ , съществуващи дъждоприемни шахти ...на мрежа на територията на район „ Подуяне“ и стълбища към подлези по бул. „ Ботевградско шосе

ЛИНЕЕН ГРАФИК

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	Ед. мярка	Количество	бр. работни дни	предвидени ч.дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I.Ремонт на открит паркинг пред бл.188, ж.к. Хаджи Димитър																
1	Подравняване и уплътняване на земно легло по шаблон, включително лабораторна проба за доказване на носимоспособност	м2	1100	3	12	4	4	4									
2	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък с дебелина 30 см, включително уплътняване и лабораторна проба за доказване на носимоспособност на основата	м3	330	4	14				4	2							
3	Запечатка с битум 1.5-2 l/m2 и пясък (мазут)	100м2	11	3	3												
4	Производство, доставка и полагане на асфалтобетон 6 см- плътна смес за горен пласт 24кг/м2/1см, включително лабораторна проба за доказване на носимоспособност	т	159	3	15												
5	Производство , доставка и монтаж на бетонов бордюр 18/35/50 вкл. материали и изграждане на основа за него и фугиране	м	240	5	18					2	4		4	4	4		
6	Механизирано разкъртване,събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци(в т.ч.съществуваща асфалтова настилка 6 см, 30 см основа под съш. асфалтова настилка, съществуващи бордюри)	м3	395	4	0	0	0	0	0								
	II.Ремонт на пътни настилки по ул.“ Гинци“ и ул. „ Теофил Ганев“																
	ул. „Гинци“																
1	Разваляне на асфалтова настилка за оформяне и направа на асфалтова кръпка с правилна форма	м2	400	18	66	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	4
2	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес-плътен АБ с дебелина от 4 см - 6 см. ръчно , включително ремонт на основата.	м2	400	7	35												
3	Обкантване на кръпката с битумна паста	м	1000	2	10												
4	Събиране, натоварване и извозване на отпадъци	м3	75	7	7												
	ул. „Теофил Ганев „			0	0												
1	Разваляне на асфалтова настилка за оформяне и направа на асфалтова кръпка с правилна форма	м2	400	17	62	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	
2	Направа на асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен АБ с деб.6см, включително ремонт на основата	м2	400	7	35												
3	Обкантване на кръпката с битумна паста	м	1000	2	10												
4	Събиране , натоварване извозване на отпадъци	м3	75	7	7												
	III.Ремонт на съществуващи улични оттоци по улична мрежа на територията на район „ Подуяне“																
1	Повдигане или сваляне на уличен отток с поправка на съществуваща пътна настилка около него , вкл.доставка на материалите	бр.	40	11	33	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3
2	Доставка и монтаж на нова решетка за уличен отток	бр.	20	2	8											4	4
3	Събиране, натоварване и извозване на отпадъци	м3	16	11	11	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
	IV. Ремонт на стълбища към подлези на бул. “ Ботевградско шосе“																
1	Премахване на компрометирани участъци от съществуваща настилка по стъпала и площадки, почистване на разкрита бетонова основа , оформяне на участък за възстановяване и подготовка с подходящ материал за възстановяване на настилка	м2	20	5	14												
2	Премахване на компрометирани участъци от цокли по стълби и площадки, почистване на разкрития участък и подготовка с подходящ материал за възстановяване на цокъл участък и подготовка с подходящ материал за възстановяване на цокъл	м2	20	5	14												
3	Възстановяване на настилка по стълби и площадки със замазка на основа цимент С25	м2	20	3	15												
4	Възстановяване на цокли по стълби и площадки с подходящ материал	м2	20	2	20												
5	Ремонт на съществуваща метална решетка на линеен отводнител	м	30	3	12												
6	Доставка и монтаж на нова метална решетка за линеен отводнител	м	12	3	3												
7	Събиране, натоварване и извозване на отпадъци	м3	10	3	6												
	Непредвидени 10 %:				36												
	Почистване на строителната площадка				4												
	Изготвяне на отчетна документация..				430.0004												
	Предаване обекта на възложителя				466.0004												
						12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	12	1

срок за изпълнение на поръчката 50 кал. Дни при 6 дневна работна седмица 8 часов работен ден



20.03.2018г

Николай Тошев
Управител на "Ремо-Николай Тошев"

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 30.03.18г Подпис:

Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.





Заличаванията са на основание чл. 23 от ЗЗЛД.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 30.03.18г. Подпис: СОФИЯ