СО Район ПОДУЯНЕ
Сухата река
ул. Плакалница №51
тел.8146114 или 8146137
№ РПД18-ДГ55-13
от 14.05.2018 16:12:30

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ПОДУЯНЕ"

п.к.1517, гр.София, ул.Плакалница № 51, телефон 81 46+100, факс 847 18 71
http://www.poduiane.info/, e-mail: raion@poduiane.info

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Днес, ... в гр.София се сключи настоящият договор между:
1. СО- Район "Подуяне" с адрес: гр.София, ул."Плакалница" №51, бл.59, БУЛСТАТ 0006963270530 представляван от Ева Митова - Кмет на СО - район „Подуяне" и Юлия Петрова – Главен счетоводител, наричани по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**
и
2. **Дружество ЕТ „РЕМО – НИКОЛАЙ ТОШЕВ",** вписано в Търговският регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието под **ЕИК 106017566**, със седалище и адрес на управление: област Враца, община Оряхово, п.к.3300, гр. Оряхово, ул. „6-ти Септември"№22 , бл.6, ап.16, представлявано от Николай Тодоров Тошев, качеството му на управител, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

На основание чл. 20, ал.3, т. 1 във връзка с процедура по чл.186 от ЗОП – „събиране на оферти с обява", съставен Протокол №РПД18-РД92-12/24.04.2018г. на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, утвърден от Възложителя на основание чл. 97, ал.4 от ППЗОП

се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителя се задължава да извърши строително-монтажни работи (наричани по-долу СМР) с предмет СМР и обект: **„Ремонт на подлез на кръстовището на бул. „Ботевградско шосе" и ул. „Ал.Екзарх"(подлез №1)"**
(2) Място на изпълнение на договора: гр. София, СО - р-н „Подуяне".

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.
Чл. 2. (1). Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде обекта в срок **50** (петдесет) **календарни дни**, считано от датата на откриване на строителната площадка.
(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането и подписване на акт обр. 11, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3.(1) Общата стойност на договорените работи е до **118 777.78** (сто и осемнадесет хиляди седемстотин седемдесет и седем и седемдесет и осем ст.) лева без ДДС или **142 533.34** (сто четиридесет и две хиляди петстотин тридесет и три и тридесет и четири ст.) лева с ДДС, съгласно представената оферта, неразделна част от договора.
(2) Плащанията по настоящия договор се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спазване Решение №593/20.07.2016г. на МС за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори, издадено на основание чл.7, ал.1 от ЗПФ както следва: Преди извършване на плащането по договора за

суми на стойност равна или надвишаваща 30 000 лв. (тридесет хиляди) с ДДС, възложителят изисква информация от НАП, която следва да потвърди, че лицето, получател на плащането, няма просрочени задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения, събирани от НАП; Агенция „Митници", потвърди, че лицето, получател на плащането, няма публични задължения, събирани от митническите органи, а в случаите, когато лицето има такива задължения, че за публичните задължения са наложени обезпечителни мерки по реда на ДОПК. Възложителят може да извърши плащане по настоящия договор, след като получи информация по предходното изречение, като плащането е както следва:

(3) Възложителят не предвижда **авансово** плащане.

(4) Окончателно плащане по ценовата оферта на Изпълнителя, дължима в 30 (тридесет дневен) срок от подписването на протокол за действително извършените работи, количествено-стойностната сметка и представяне на оригинална фактура от Изпълнителя.

(5) Плащанията по настоящия договор ще се извършват по посочена от Изпълнителя банкова сметка.

(6) Договорът се сключва на основание чл. 114 от ЗОП - под условие, а именно при наличие на финансиране. Финансирането за изпълнение на поръчката се осъществява от бюджета на Столична община. Възложителят предвижда отложено изпълнение.

(7) Допълнително възникнали и възложени видове работи за СМР, извън предвиденото от Възложителя в процедурата и направеното предложение с офертата на Изпълнителя, могат да бъдат възлагани и разплащани по утвърдени анализни цени, съставени при елементи на ценообразуване, дадени в ценовото предложение на Изпълнителя.

Чл.4 (1) Когато Изпълнителя е сключил договор/договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателно плащане към Изпълнителя, при следните условия:

4.1. Подизпълнителят отправи искане за разплащане до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го представи на Възложителя в 15 дневен срок от получаването му. Към искането по предходното изречение, Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

4.2. Възложителят има право да откаже плащане по реда на т.4.1 от настоящия договор, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказ.

Чл. 5.(1) Изпълнителят дължи **Гаранция,** обезпечаваща изпълнението на договора в размер на **3%** от стойността на договора, представена от Изпълнителя на Възложителя преди подписване на договора.

(2) Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

2.1 парична сума;

2.2 банкова гаранция;

2.3 застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

(3) Гаранцията се изчислява от стойността на договора без ДДС;

(4) Гаранцията по чл.3, ал.2 , т.2.1 или 2.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице-гарант

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, обезпечаваща изпълнението по договора в **7** /седемдневен/ срок, след изтичане срока на договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. (1) Изпълнителят е длъжен, след получаване на писмено уведомление за наличие на финансиране да се яви на обекта в определения ден за подписване на протокол за откриване на строителна площадка (Образец №2). От **подписването на протокола, започва да тече срокът за изпълнение на договора.**

(2) Изпълнителят е длъжен да извърши строителството като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.
(3) Изпълнителят е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.
Чл. 7 (1) Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.
(2) Изпълнителят е длъжен да изпълни СМР, съгласно одобрената техническа спецификация, като при наличието на обективна невъзможност за изпълнението на част от тях или определени елементи да уведоми Възложителя и съгласува промените с него.
(3) Изпълнителят е длъжен да подпише всички книжа във връзка с приемането на работата от Възложителя.
Чл. 8. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
(1) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, Изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
(3) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
(4) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.
(3) Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.
(4) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
(5) При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителят представя на Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходната алинея.
Чл. 9. (1) Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10.Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта - предмет на този договор и за реализиране целите по договора.
Чл. 11.Да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.
Чл. 12. Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.
Чл. 13 (1) Да приеме в срок изпълнените работи.
(2) Когато Изпълнителя е сключил договор / договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.
Чл. 14. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора, дължимите суми на Изпълнителя.

Чл. 15. (1) Да отменя и възлага чрез заменителна таблица, допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението, съобразени с представената оферта.
(2) Да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договор / договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в 3 дневен срок от сключване на договора/договори в оригинал.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

Чл. 16. (1) Обектът се счита окончателно предаден на Възложителя с издаване на общ /за всеки подобект/ приемо-предавателен протокол и количествено-стойностна сметка на действително извършените работи за обекта/обектите;
(2) При възникване на непредвидени СМР, изпълнителят е длъжен да уведоми незабавно Възложителя. Двете страни констатират в протокол непредвидените работи, като изпълнителят е длъжен в три дневен срок да представи КСС за непредвидените СМР на Възложителя, съгласно показатели на ценообразуване в ценовото предложение.
(3) Възложителят в 3 дневен срок от представяне на посочените документи по предходната алинея е длъжен да уведоми Изпълнителя следва ли или не да извърши констатираните скрити работи.
Чл. 17.(1) Възложителят има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.
(2) Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

VII. КОНТРОЛ

Чл.18.(1) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.
(2) Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

VIII. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.19.(1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни се носи от Изпълнителя.
(2) Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетото СМР, ако погиването или повреждането не е по вина на Изпълнителя и последният не е могъл да го предотврати.

IX. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.20. (1) Гаранционният срок за изпълнени СМР е **5** /пет/ г., съгласно техническото предложение на Изпълнителя.
(2) Гаранционните срокове текат от деня на подписване на приемо-предавателния протокол.
(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя, който следва да реагира в 7 /седем/ дневен срок. В срок до три дни, след уведомяването, Изпълнителят съгласувано с Възложителя е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.21. При неизпълнение по този договор, всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското законодателство.
Чл.22. При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока на договора, Изпълнителя дължи неустойка в размер на 2% от общата цена по чл. 3, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10%, която сума се удържа от Възложителя, за което Изпълнителя дава

своето съгласие, като разликата се изплаща от Възложителя на Изпълнителя след приспадане на неустойката.

Чл. 23.(1) При виновно некачествено извършване на СМР, съгласно заданието на Възложителя (съставя се подробен констативен протокол), освен задължението за отстраняване на дефектите за сметка на Изпълнителя и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 5/пет/ процента от стойността на некачествено извършените СМР.

(2) Страните по настоящия договор се съгласяват, че при дължима неустойка, същата се прихваща от сумата по чл. 3 от настоящия договор, като разликата след приспадане на неустойката се изплаща от Възложителя на Изпълнителя по реда чл. 4 от Договора.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.24. Действието на този договор се прекратява:

1. с изтичане на неговия срок;
2. с извършване и предаване на договорената работа;
3. по взаимно съгласие между страните;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
5. договорът се прекратява без предизвестие в случай, че не постъпят по сметката на СО – район „Подуяне", финансови средства за изпълнение на настоящия договор от СО в размер на посочената в чл.3 от настоящия договор сума. В този случай, Възложителят уведомява Изпълнителя, като в този случай, Възложителят не дължи неустойка на Изпълнителя.
6. договорът може да бъде изменен по реда на чл.116 от ЗОП.
7. договорът може да бъде прекратен без предизвестие от Възложителя при наличието на хипотезите посочени в чл.118,ал.1, т.2 и3 от ЗОП;

Чл.25. Ако стане явно, че Изпълнителя ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 10 календарни дни или няма да извърши строително - монтажните работи по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали договора. В този случай Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение. При пълно неизпълнение, Възложителят не дължи заплащане.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл.27.(1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

Чл. 28. (1) Кореспонденцията между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, ул. "Плакалница" № 51, бл. 59

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр.Оряхово, община Оряхово, област Враца, п.к.3300, ул. „6-ти Септември"№22 , бл.6, ап.16

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 29. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 30. Настоящият договор може да бъде променен само при настъпване на някоя от хипотезите на чл.24, т.6 и 7 от настоящия договор

Чл. 31. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.32. Неразделна част от настоящия договор е офертата на изпълнителя включваща: ценови параметри и техническото предложение.

Настоящият договор се състави в 4 /четири/ еднообразни екземпляра – 3 за възложителя и един за изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....

КМЕТ НА СО - РАЙОН "ПОДУЯНЕ": .....
/Ева Митова/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....
/ Юли

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ: .....
/Лили

Образец на
Възложителя

ДО
КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ПОДУЯНЕ“

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

„Ремонт на подлез на кръстовището на бул. „ Ботевградско шосе „ и ул. „ Ал.Екзарх“(подлез №1)“

от: ЕТ „Ремо-Николай Тошев“, с БУЛСТАТ/ЕИК: 106017566, представлявано от:Николай Тодоров Тошев , в качеството на Управител, със седалище и адрес на управление: гр.Оряхово ул.“6-ти септември“ бл.6 вх.Б ап.16, факс: .091713372, електронна поща (e-mail): remo_nt@abv.bg

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИТОВА,

След като се запознахме с обявата за възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет, **представяме следното Техническо предложение за изпълнение на поръчката:**

Декларираме, че сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без възражения. Запознати сме с клаузите на проекта на договора, приемаме ги и ако бъдем определени за изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок.

Валидността на нашата оферта и нашето предложение е 2 месеца от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Ние, предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в техническите спецификации, изискванията на възложителя;

2. **Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с:**

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство;
- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти
- Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.
- Строително-монтажните работи ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС No 38 от 2004 г.; обн. ДВ.бр.17 от 2 март 2004 г.,

Столична общ
ВЯРНО
Дата: 09.05

- Цялата действаща нормативна уредба, свързана с изпълнението на обществената поръчка.

3. Срок за изпълнение на поръчката 50/петдесет/ календарни дни.

Прилагаме линеен календарен план за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи.

4. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

4.1. Описание на предвижданите за влагане материали

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение

Продукт/материал по количествена сметка	**Предложение на участника с описание на спецификациите**	**Производител/ Доставчик**	**Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др.**
Нехигроскопичен полипропилен	*«Терафлекс JF-ROPE Подложно въже за запълване на фуги /кръгъл профил изработен от нехигроскопичен пенопропилен/*	*«Марисан и Колев»* *АД*	*Не подлежи на класифициране*
Еднокомпонентно високоеластично лепило уплътнител	*Терафлекс PU 40 FC*	*„Марисан и Колев"* *АД*	*Декларация за експлоатационни показатели № 0102*
Хидроизолация на циментова основа	*Хидроизолационна смес*	*«Хенкел България»* *ЕООД*	*ЕО Декларация за съответствие №БТО-03.195/30.08.2004*
Дълбоко проникващ грунд	*Борогрунд дълбокопроникващ*	*„Боро Теракол"* *ООД*	*Декларация за характеристиките на строителния продукт* *№ БТТ-003-08-16*
Санираща мазилка	*Вароциментова мазилка* *R-300*	*„Теразит"* *ЕООД*	*Декларация за експлоатационни показатели*

Столична община - ВЯРНО С ОР... Дата: 09.05.20...

			№ 20130709-48-Д,
Циментова мазилка	Циментo-пясъчна замазка	„Теразид“ ЕООД	Декларация за експлоатационни показатели №20130709-50-Д
Фибран	FIBRAN xps ETICS BT	„Фибран България“ АД	Декларация за експлоатационни показатели BG-1014-001
Минерална силикатна мазилка	Баумит Силикат Топ	«Баумит България» ЕООД	Декларация за експлоатационни показатели №DoP-CPR-01-ELP-SilikatTop
мозайка	Баумит Мозаик Топ	«Баумит България» ЕООД	Декларация за експлоатационни показатели № 01-WBI-MosaikTop
Преобразувател на ръжда	«Терафлекс Преобразувател на ръжда»	«Марисан и Колев» АД	Декларация за характеристиките на строителен продукт № 2015-4-058
Грунд антикорозиен	Xpert Антикорозиен грунд ПФ-07	«Мегахим» АД	Декларация за съответствие 03.01.2017
Боя блажна	Xpert Боя за стоманени конструкции	«Мегахим» АД	Декларация за съответствие 03.01.2012
Канализационни решетки отводнителни с ширина 40см.	Метална решетка за линеен отводнител	„Пещан“ ДОО	Сертификат за съответствие № К 083/06
Тротоарни плочи на циментова основа	Бетонни плочи	„Техносим“	Декларация за експлоатационни показатели №2-2014
цимент	Варовиков Портландцимент БДС EN 197-1	„Холсим“ /България/	Декларация за експлоатационни показатели № CPR - 057-6-1

Дата: 09.06.2018г.

пясък	*Пясък за бетон-фракция 0/4 мм*	*„Камъни и пясък“ ЕООД*	*Декларация за експлоатационни показатели №028-0302*

Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

4.2. Подробно описание на организацията и технологията на изпълнение на строително-монтажните работи.

4.2.1. Предложение за технология и организация при изпълнението на строителството;

4.2.2. Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

4.2.3. Планиране изпълнението на обекта, включително линеен календарен план-график.

5. Предлагаме **гаранционен срок** за изпълнените строително-монтажни дейности 5 /пет/ години

Забележка: Предложените гаранционни срокове да са не по-малки от определените с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти/.

6. Декларирам, че имам на разположение следната техника: 1.Товарен автомобил 14т мин. - 1бр; 2. Автосамосвал 9т мин. 1бр; 3. Моторна метла1бр; 4. Моторен къртач 1,8 kw мин. 1бр; 5. Багер 1бр; 6. Хидравличен чук 110 кг мин. 1бр; 7. Моторна трамбовка 62 кг мин. 1бр;

Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на СМР.
2. Сертификати за съответствие на влаганите материали.
3. Работна програма за изпълнение на поръчката съдържаща:

3.1. Предложение за технология и организация при изпълнението на строителството;

3.2. Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

3.3. Планиране изпълнението на обекта.

Дата: 13.04.2018 год.

Подпис и печат: .....

(Николай Тоше

Образец на
Възложителя

ДО
КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ПОДУЯНЕ“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: **„Ремонт на подлез на кръстовището на бул. „ Ботевградско шосе „ и ул. „ Ал.Екзарх“(подлез №1)“**

от: ЕТ „Ремо-Николай Тошев“, с БУЛСТАТ/ЕИК: 106017566, представлявано от: Николай Тодоров Тошев , в качеството на Управител, със седалище и адрес на управление: гр.Оряхово ул.“6-ти септември“ бл.6 вх.Б ап.16, факс: 091713372, електронна поща (e-mail): remo_nt@abv.bg

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИТОВА,

Представям и Моля да приемете, ценово предложение, както следва:

А. Количествено - стойностна сметка					
№	**Вид СМР**	**Еди-ница мярка**	**Ко-личест-во**	**Еди-нич-на цена** без ДДС	**Стой-ност** без ДДС
	Строително ремонтни дейности по отстраняване на течове и саниране на таван на подлеза				
1	Демонтаж на съществуващ компрометиран таван, вкл. носеща метална конструкция	м2	1 020,00	4.59	4681.80
2	Демонтаж на компрометирана мазилка от течове по стени (частично) - долно ниво подлез	м2	160,00	3.98	636.80
3	Почистване с пясъкоструй на бетон по таван и подготовка за саниране	м2	1 020,00	12.80	13056.00
4	Почистване на облазували се фуги в бетон по таван, вкл. саниране на фугите до оформяне на фуга да полагане на уплътняващ материал	м1	160,00	19.79	3166.40
5	Почистване на обекта, ръчно пренасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци, вкл. такса депо	м3	54,00	20.80	1123.20
6	Уплътняване на фуги в бетон (таван) с цел отстраняване на течове посредством полагане на	м1	160,00	71.56	11449.60

Дата: 09.05.2017 г.

	кръгъл попълващ профил от нехигроскопичен пенопропилен (подложен материал) и нанасяне на еднокомпонентно високо еластично лепило уплътнител, съгласно детайл				
7	Саниране на бетонова порълхност по таван, вкл. антикорозионна обработка на открита армировка, полагане на хидроизолация на циментова основа по бетон и полагане на санираща мазилка	м2	1 020,00	29.80	30396.00
8	Саниране на стени с премахната компрометирана мазилка, вкл. полагане на хидроизолация на циментова основа и възстановяване на мозилката	м2	160,00	23.70	3792.00
	Строително ремонтни дейности при подходите на подлеза				
1	Ремонтни дейности - укрепване на образували се фуги между подходи на подлеза и стени на долно ниво на подлез, вкл. възстановяване на мазилката	м1	16,00	31.80	508.80
2	Ремонтни дейности - локално изкърпване на настилка по рампи при подходите на подлеза	м2	40,00	12.60	504.00
3	Ремонтни дейности на стъпала (монолитни - мозайка) при подходите на подлеза	м1	26,00	35.60	925.60
4	Ремонт на борд и подпорна стена на подход за спирка на трамвай посока център, вкл. укрепване и възстановяване на мазилка	м2	13,20	44.70	590.04
5	Ремонтни дейности-възстановяване на цокъл при подходите на подлез,включително всички работи по демонтажа на компрометирана мазилка на вис.100см от стълби ,доставка и монтаж на фибран(висока плътност), шпакловка, доставка и полагане на минерална силикатна мазилка върху ремонтирани участъци	м2	250,00	41.80	10450.00
6	Обрушване, почистване и възстановяване на облицовка стени - бордове на подходи (мита мозайка)	м2	92,00	18.70	1720.40
7	Ремонтни дейности на шапки с шир. 40-45 см по бордове на подходи, вкл. изчукване на компрометирани участъци до здрава основа,	м1	285,00	23.60	6726.00

Столична община - Район „Подуяне"

	кофраж и отливане на нови				
8	Ремонт на съществуващи метални парапети и ръкохватки при подходите на съоръжението, вкл. почистване от стара боя и ръжда, антикорозионна защита и двукратно боядисване	м1	368,00	14.40	5299.20
9	Демонтаж на компрометирани канализационни решетки и рамки, почистване и ремонт и на отводнителни каналицационни улеи и доставка и монтаж на нови канализационни решетки с рамки с шир.~40см	м1	80,00	46.30	3704.00
10	Почистване на прилежащите зелени площи от саморасла храстова разстителност и остатъчни корени с цел предотвратяване на компрометиране на бордове на подходи и хидроизолация	м2	28,00	16.87	472.36
11	Почистване на обекта, натоварване и извозване на строителни отпадъци и отпадъци от почистване, вкл. такса депо	м3	42,00	16.40	688.80
12	Ремонт на компрометирана настилка - горно ниво подлез, осигуряваща достъп до подходите на съоръжението - демонтаж на компрометирани тротоарни плочи, подравняване на основата и доставка и монтаж на нови плочи на циментова основа	м2	230,00	31.86	7327.80
13	Обезопасяване на проходно пространство на подлеза в местата на извършване на ремонтни работи с осигуряване на постоянно ползване на подлеза от пешеходци по време на извършване на ремонтните работи				761.00
	ОБЩА СТОЙНОСТ:				107979.80
	Непредвидени разходи 10 %:				10797.98
	Всичко(обща стойност и непредвидени разходи) без ДДС				118777.78
	20% ДДС:				23755.56
	ВСИЧКО С ДДС(обща стойност,непредвидени разходи и 20%ДДС):				142533.34

Б. Единични цени машиносмени

1.Товарен автомобил 14т мин. - 1бр	320лв/мсм
2. Автосамосвал 9т мин. 1бр	320лв/мсм
3. Моторна метла1бр	140лв/мсм
4. Моторен кълтач 1,8 kw мин. 1бр	80лв/мсм
5. Багер 1бр	240лв/мсм
6. Хидравличен чук 110 кг мин. 1бр	180лв/мсм
7. Моторна трамбовка 62 кг мин. 1бр	100лв/мсм

Забележка: Техническите характеристики на изброената по-горе задължителна механизация трябва да позволяват качествено и икономически обосновано изпълнение на видовете работи, изброени по-горе.

В. Показатели за ценообразуване

1. Часова ставка	5.00лв/час
2. Доставно-складови разходи	15%
3. Печалба	10%
4. Допълнителни разходи върху труда	90%
5. Допълнителни разходи върху механизация	40%

Дата 13.04.2018

София

Изпълнител: .....

/Николай Тошев/

Столична община - Район
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 09.05.2018