СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ВРЪБНИЦА“

София 1229, бул.”Хан Кубрат” бл..328, вх.Б
тел. 02 495 77 41, факс: 02 934 6654, e-mail: info@vrabnitsa.bg, w

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СО Район Връбница
бул. Хан Кубрат бл.328 вх.Б
,п.к1229 тел.02/495-77-41
№ РВР20-РД92-2
от 23.01.2020 16:09:20
КОД CLL1E93DD8
(90)18729603

УТВРЪРЖДАВАМ:
ЗАМ.КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА“
ИНЖ.ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

П Р О Т О К О Л №4

на основание чл.181, ал.4 от ЗОП във връзка с чл.103 ал.3 от ЗОП

На 11.12.2019г. в 11:00ч. в сградата на район „Връбница“, бул.“Хан Кубрат“ бл.328 вх.Б в сая 403, на основание Заповед №РВР19-РД92-39/09.12.2019г. на зам.кмета на район „Връбница“ и на решешение на КЗК № 1179/31.10.2019г. се проведе заседание на комисия със задача: Разглеждане, оценяване и класиране на оферти за изпълнение на обществена обществена поръчка по чл.18, ал.1, т.12 публикувана на 04.06.2019г. с Уникален номер в Регистъра на **АОП**: **01254-2019-0004** поръчка с предмет: **„Текуща поддръжка на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична Община - район „Връбница“**, в състав:

Председател: инж.Красимир Ботев–външен експерт

Членове:

1. Пламен Горанов–ст. юрисконсулт отдел „ПО“

2. Мариана Стоименова- началник отдел „ФМЧР“

3. арх.Любомир Милков – ст.експерт отдел „ИБЕ“

4. Албена Хаджиева – мл. експерт отдел ОП

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като се установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.
Комисията реши да изиска от участник „КРИСТАЛ 2007“ ЕООД и ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА СОФИЯ“ДЗЗД да представят декларация с която удължават срока на валидност на офертите си.

С писмо изх. № РВР19-ТД26-917 е изискано удължаване на валидността на офертата на „КРИСТАЛ 2007“ ЕООД и ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА СОФИЯ“ДЗЗД.

С вх. № РВР19-ТД26-917(2) участника „КРИСТАЛ 2007“ ЕООД е представил декларация с която удължава валидността на офертата си с 90 календарни дни

С вх. № РВР19-ТД26-917 (1) участника ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА СОФИЯ“ДЗЗД е представил декларация с която удължава валидността на офертата си с 90 календарни дни

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ВРЪБНИЦА“

София 1229, бул.”Хан Кубрат” бл..328, вх.Б
тел. 02 495 77 41, факс: 02 934 6654, e-mail: info@vrabnitsa.bg, www.vrabnitsa.bg

На основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, комисията пристъпи към проверка на офертите на участници Участник „КРИСТАЛ 2007“ ЕООД и ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА СОФИЯ“ДЗЗД, съобразно изискванията на Възложителя.

I Разглеждане на документите

Оферта №1 – Участник „КРИСТАЛ 2007“ ЕООД

В Протокол №1 е посочено че,
Участникът се представлява от Юлиан Леков, в качеството му на управител на фирмата. След внимателен преглед комисията установи следното:

- ЕЕДОП е подписан с електронен подпис на Евтим Славков. След като комисията провери в Агенция по вписванията установи, че лицето също е управител на фирмата. Съгласно учредителния акт управителите могат да представляват фирмата „Заедно и поотделно“, но в **Част II:** Информация за икономическия оператор **Б:**Представители на икономическия оператор участника не е попълнил необходимата информация относно лицето Евтим Славков.

Участникът **„КРИСТАЛ 2007“ ЕООД** е представил допълнителни документи с вх. №РВР19-ТД26-462-(1)/04.07.2019г.
Документите са представени в законоустановения срок, поради което комисията пристъпи към тяхното разглеждане.

Участникът е представил нов ЕЕДОП в който комисията установи следното:

- ЕЕДОП е подписан с електронен подпис на Евтим Славков
- В Част II Б:Представители на икономическия оператор - участника е попълнил необходимата информация относно лицето Евтим Славков

Участникът **„КРИСТАЛ 2007“ ЕООД** отговаря на изискванията и кретериите за допустимост

МОТИВИ:

- Липса на основания за отстраняване свързани с личното състояние
- Декларирал е наличие на удостоверение за регистрация в ЦПРС съгладно изискванията на Възложителя
- Декларирал е наличие на Застраховка „Професионална отговорност“
- Постигнал е положително съотношение между пасиви и активи по Коефицент на бърза ликвидност не по-малка от 1,00
- Изпълнени дейности с идентичен или сходен предмет през последните 5 години
- Предложил е ръководен персонал съгласно изискванията на Възложителя
- Декларирал е наличието на валидни сертификати

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ВРЪБНИЦА“

София 1229, бул.”Хан Кубрат” бл..328, вх.Б
тел. 02 495 77 41, факс: 02 934 6654, e-mail: info@vrabnitsa.bg, www.vrabnitsa.bg

Оферта №2 – Участник ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА СОФИЯ“ДЗЗД

В Протокол №1 е посочено че,
Участникът се представлява от Веселин Господинов, в качеството му на представител на обединението. След внимателен преглед на представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, свързани с личното състояние и критериите за подбор, комисията установи:

Относно ЕЕДОП на „БУЛСТРЕЙТ“ ООД

ЕЕДОП е подписан с КЕП от Пламен Боев в качеството му на управител. След като комисията провери в Агенция по вписванията установи , че лицето е управител на фирмата. Съгласно учредителния акт управителите могат да представляват фирмата Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА СОФИЯ“ДЗЗД отговаря на изискванията и критериите за допустимост

МОТИВИ:

- Липса на основания за отстраняване свързани с личното състояние
- Декларирал е наличие на удостоверение за регистрация в ЦПРС съгладно изискванията на Възложителя
- Декларирал е наличие на Застраховка „Професионална отговорност“
- Постигнал е положително съотношение между пасиви и активи по Коефицент на бърза ликвидност не по-малка от 1,00
- Изпълнени дейности с идентичен или сходен предмет през последните 5 години
- Предложил е ръководен персонал съгласно изискванията на Възложителя
- Декларирал е наличието на валидни сертификати

II Проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците с изискванията на Възложителя за изготвянето им.

Комисията най-напред проверява дали техническите предложения на участниците са подготвени и представени в съответствие с изискванията ЗОП, документацията за участие в процедурата и техническата спецификация.

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил техническо предложение, което не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Възложителя в Документацията за участие в процедурата - в Техническата спецификация е заложил изискване към участниците при подготовка на техническите предложение.В “Техническото предложение“ се представят задължително като приложения :

1. ***Строителна програма*** *- в съответствие с изискванията на Техническите спецификации.*

Строителната програма следва да съдържа минимум:

1.1. ***Подход при изпълнение на строителните процеси*** *- в тази част от строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно:*

1.1.1. Участникът следва да разпише подхода за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се концепцията, която ще приложи за да изпълни своевременно и качествено договора, както и да постигне целите на изпълнението му. В тази част участникът следва да опише вижданията си за основните принципи и правила, които предвижда да приложи по отношение на цялостния подход за изпълнение на поръчката, с оглед постигане на заложените цели и резултати.

1.1.2. Обхват и дейности, съобразно виждането му от подхода, предвижданите за използване методи и технологията на изпълнение на предмета на поръчката - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение на поръчката, да се обхванат и опишат всички дейности за всеки един от етапите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, вкл. подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, дейностите по отстраняване на констатирани нередности, дейностите по време на гаранционния срок, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора. За всяка една от дейностите участникът следва да посочи нейното наименование, както и описание на действията и поддейностите които ще извърши по повод на изпълнението на дейността;

1.1.3. Описание на всички видове СМР и предлаганата технология на изпълнението им, както и посочване на тяхната последователност на изпълнение. Следва да са изложени мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР, както и мотиви относно избора на технологията на изпълнение на отделните видове СМР, включително и ефекта от използване на конкретната технология за постигане на целите на проекта. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани и всички нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността, които участникът ще спазва, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им. За всяка мярка следва да се посочат наименование, описание на конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще изпълнява. Следва да се опише и очакваният ефект от конкретната мярка.

1.1.4. Организация и организационен подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси – тази част от строителната програма включва описание на използваната техника с посочване на дейностите, посочени по-горе, в които техниката ще бъде използвана, и нейното техническо предназначение. Посочване на работните звена, както и индивидуалните експерти и работници за изпълнение на горепосочените видове дейности с посочване вид, състав, квалификация, както и посочване на конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеност. Участниците следва да направят пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя

София 1229, бул.”Хан Кубрат” бл..328, вх.Б
тел. 02 495 77 41, факс: 02 934 6654, e-mail: info@vrabnitsa.bg, www.vrabnitsa.bg

и останалите участници в строителния процес по начин, гарантиращ качественото изпълнение на договора. Участникът следва да посочи и вътрешнофирмената организационна координация на работните звена и отделните човешки ресурси, която предвижда да създаде.

1.1.5. Организация на дейностите – предложената организация следва да е съобразена с техническите спецификации и особеностите на обекта и нормативните изисквания с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните работници. Описанието на организацията на изпълнение следва да включва всички етапи, дейности и поддейности от изпълнението на поръчката. Участникът следва да опише и как ще се извършва доставката на всички необходими за обекта материали. Участникът следва да посочи и конкретни мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали, както мерки за извършване на входящия контрол за качество и съответствие на материалите с предвидените за използване. За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите.

Организацията и подходът, както и предложените и определени етапи, дейности, технология и последователност на изпълнение от участника следва да гарантират изпълнението на обществената поръчка съобразно изискванията на техническите спецификации, нормативната уредба и да обосновават и гарантират изпълнението на дейността по договора.

1.1.6. Мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение. Участниците следва да направят пълно описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството следва да бъде съпроводена от: наименование, същност и обхват на мярката; описание на конкретните действия, които ще се извършат при нейното прилагане и изпълнение, описание на експертите, които са ангажирани с изпълнение на тези дейности; описание на отделните техни задължения, свързани с дейностите по конкретната мярка и посочване на това кой експерт кои от дейностите ще изпълнява, експертът, който ще извършва контрол върху изпълнението на тези дейности по мярката, както и взаимовръзката между него и контролираните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката; както и описание на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

1.1.7. Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население. Участникът следва

да направи пълно описание на конкретните мерки, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население. За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт, ангажиран с прякото изпълнение на тези дейности, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката, включително и посочване на взаимовръзката и начина му на комуникация с контролираните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло и постигането на целите на този раздел от строителната програма. Участникът следва да представи и план за изпълнение на мерките за намаляване на дискомфорта на местното население, който следва да включва подхода на участника относно прилагането на горепосочените мерки и очаквания ефект от изпълнението на плана като цяло. Предложените от участника мерки следва да гарантират ефективно намаляването на дискомфорта на местното население.

***1.2. Управление на риска** - Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора.*

1) Времеви рискове, включително:
1.1. Риск от закъснение началото на започване на работите и отражение върху строителния процес;

2)Технически рискове, в т.ч:
2.1. Риск, свързан с трудности с използваната от изпълнителя техника;
2.2. Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки ресурси;
2.3. Риск, свързан с трудности с атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия

3) Други рискове, в т.ч:
3.1.Риск от неизпълнение на договорни задължения;
3.2.Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейността, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

Предложението на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове - обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт, ангажиран с прякото й изпълнение, ако експертите

по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглеждания риск. Предложените от участника мерки за всеки конкретен риск следва да гарантират, както недопускането на съответния риск, така и да предотвратят ефективно последиците от настъпил такъв.

1.3. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора.

Този елемент от строителната програма включва предлаганите от участника мерки, свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката. Всеки участник следва да направи подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора.

За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания екологичен ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на настоящия раздел. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани и всички нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността по опазване на околната среда по време на строителството, които участникът ще спазва, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им. За всяка мярка следва да се посочат наименование, описание на конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите по мярката ще изпълнява. Освен това следва да се представи и план за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда, включващ конкретните действия по изпълнението на мерките, включително и очакваните екологични ефекти от изпълнението след неговото приключване. Съвкупността от мерките както и планът като цяло следва да обосновават и гарантират спазването на нормативната уредба и ефективното опазване на околната среда по време на изпълнението на дейността по строителството.

<u>Незадължителен елемент от строителната програма.</u>

1.4. В тази част от строителната програма участниците по своя преценка могат да

посочат допълнително „Качествени мерки“ по смисъла и дефиницията, дадена в методиката за оценка, и по дефинираните в методиката надграждащи направления. Участникът за всяка мярка следва да посочи нейния обхват и същност, посочване на конкретните дейности, които ще се изпълняват, дефиниране на очаквания качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагането ѝ, експертите, ангажирани с нейното изпълнение, и посочване на конкретните им задължения по реализация на мярката, използваната техника и материали. В случаите на изложение по незадължителната част от строителната програма изложеното в настоящия раздел минимално съдържание относно всяка от „качествените мерки“, е задължително за спазване. Участникът може да включи изложение за „качествени мерки“ по посочените в методиката направления и в разделите на самата строителна програма, за която има минимално задължително съдържание, ако сметне, че тематично е подходящо качествената мярка да бъде изложена там. Това условие е въведено с цел да няма колизия между предложените мерки за постигане нивото на качество по принцип в задължителната част на строителната програма и „Качествени мерки“ по смисъла и дефиницията дадена в Методиката за оценка. Ето защо участниците в задължителната част от програмата в раздела „Мерки за постигане нивото на качество“ могат съгласно настоящото условие да дефинират същите като „качествени мерки“ по смисъла на Методиката за оценка. Същото те могат да сторят и във всяка друга част от задължителната част на строителната програма стига да преценят, че е подходящото предвидената от тях предложение за качествена мярка да бъде изложена там. В тези случаи участникът следва също да спази настоящото изискване за съдържание и изрично да обозначи като качествена мярка такива изложението на съответното място.

Участниците в процедурата следва да спазват посочените в техническата спецификация минимално изискуеми елементи от строителната програма. Участниците трябва да следват и последователността на изискуемото съдържание при представяне на своето изложение. За целите на удовлетворяване на минималните изисквания на строителната програма ще се приемат за ефективни и гарантиращи целения резултат мерки и планове, организация и начин на изпълнение, вън от правилата на утвърдената от възложителя методика, които в най-общия смисъл показват отношението на постигнатия резултат спрямо поставената цел. Ефективността ще се приема за свързана и с целесъобразността на действията. Ефективността ще отчита приноса на предложната мярка към проекта, като предложени мерки с несъществен принос ще се считат за неефективни. Несъществен принос е налице, когато предложената мярка няма съществен принос по смисъла на тълкувателното значение на думата съществен, а именно с важен , основен и значим принос към целените резултати. Това определение е свързано с изискванията за минимално съдържание в настоящата строителна програма и не следва да се приема като допълнение или изменение на условията в утвърдената от възложителя методика.

Забележка:
Когато Техническото предложение за изпълнение на поръчката не съответства на

Ценовото предложение по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката, ангажираните строителни работници по квалификация и брой, използваната техника и механизация, както и други части на Предложението за изпълнение на поръчката, оферирани от участника в документите, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява.

Участник, чиято Строителна програма показва вътрешна несъвместимост и/или противоречие, по отношение на технология, срокове, материали, организация, човешки ресурси или др., както и в които има наличие на паразитни текстове, отнасящи се до други процедури, други възложители, изпълнители или обекти, водещи до невъзможност да се идентифицира текстът като принадлежен към настоящата поръчка, се отстранява от по-нататъшното участие в процедурата, както и противоречия с нормативната уредба, технически стандарти и/или правила, включително и/или използване на отменени такива.

!!!Важно!!!** **В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията и проектите по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в проекта или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации и/или проектите.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

Комисията пристъпи към разглеждането на техническите предложения на участниците, по реда на постъпването на офертите им във входящия регистър.

Оферта № 1 Участник „КРИСТАЛ 2007“ ЕООД

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №3 от документацията за участие в процедурата, в което е декларирал следното :

1.Приема условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в клаузите на приложения към документацията за обществената поръчка проект на договор.

2. Приема срокът на валидност на офертата му да бъде **180 /сто и осемдесет /** календарни дни, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

3. Декларира, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. **Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд на основание чл. 39, ал.3, т.1, б.“д“ от ППЗОП.**

4. Декларира, че ако бъде избран за изпълнител ще изпълнява предмета на поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното техническо предложение, като ще спазват следните срокове за изпълнение на поръчката.

5. Декларира, че ако му бъдат възложени строително монтажни работи на обекта, Материалите, които ще влага ще са нови, неупотребявани, придружени от документи, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата.

Към техническото предложение за изпълнение на поръчката са приложени :

1. Строителна програма.
2. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо (Образец № 4).

Строителната програма на участника съдържа:

- Подход при изпълнение на строителните процеси.
- Подход и концепция за своевременно и качествено изпълнение на договора, както и за постигане на целите на изпълнението му. Принципи и правила.
- Обхват и дейности. Етапи на изпълнение на поръчката и дейности, включени в тях методи, последователност и технология на изпълнение
- Организация и организационен подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси.
- Предложение по отношение на процеса на комуникация и координация, контрол и субординация между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката.
- Организация на дейностите.
- Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството по време на изпълнение на СМР.
- Мерки за намаляване дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности.
- Управление на риска.
- Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора.
- Качествени мерки.

София 1229, бул.”Хан Кубрат” бл..328, вх.Б
тел. 02 495 77 41, факс: 02 934 6654, e-mail: info@vrabnitsa.bg, www.vrabnitsa.bg

Относно съдържанието на „Строителна програма“: Комисията следвайки указанията на Възложителя установи следното съдържание на представената строителна програма:

Участникът в своята работна програма от стр.1-4 е представил подхода за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се концепцията, която ще приложи за да изпълни своевременно и качествено договора, както и да постигне целите на изпълнението му. Описал е основните принципи и правила, които предвижда да приложи по отношение на цялостния подход за изпълнение на поръчката, с оглед постигане на заложените цели и резултати

От стр.4 до 6 е разписал обхват и дейности, съобразно виждането му от подхода, предвижданите за използване методи и технологията на изпълнение на предмета на поръчката. Разписал е три етапа на изпълнение на поръчката, които обхващат всички дейности за всеки един от етапите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, вкл. подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация, дейностите по отстраняване на констатирани нередности, дейностите по време на гаранционния срок, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора. За всяка една от дейностите участникът е посочил наименование, описание на действията които ще извърши по повод на изпълнението на дейността;

Участникът от стр.6-22 е разписал видове СМР и предлаганата технология на изпълнението им, както и посочване на тяхната последователност на изпълнение. Представил е мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР, както и мотиви относно избора на технологията на изпълнение на отделните видове СМР, включително и ефекта от използване на конкретната технология за постигане на целите на проекта. Описани са нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността, които участникът ще спазва, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им. Предложените мерки отговарят на изискванията на възложителя заложени в техническата спецификация.

От стр.22-34 е разписал организация и организационен подход при изпълнение на поръчката с наличния човешки и технически ресурси. Представил е описание на използваната техника и е посочил дейностите, в които техниката ще бъде използвана. Посочил е работните звена, както и индивидуалните експерти и работници за изпълнение на видове дейности и е посочил конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеност. Представил е описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите специалисти; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите специалисти и отношенията с Възложителя и останалите участници в строителния процес по начин, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора за строителство. Участникът е посочил и вътрешно-фирмената организационна координация на работните звена и отделните човешки ресурси.

Участника от стр.34-39 е представил организация на дейностите в съответствие с предложените етапи. Участникът е описал организация при доставката на необходимите за обекта материали, като същата не противоречи на ЛКГ. Участникът е посочил и конкретни мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали, както мерки

за извършване на входящия контрол за качество и съответствие на материалите с предвидените за използване. Посочените мерки отговарят на изискванията на възложителя посочени вм техническата спецификация.

От стр.40-49 участника е представил мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение на СМР. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството съдържа наименование, същност и обхват на мярката; описание на конкретните действия, които ще се извършат при нейното прилагане и изпълнение, описание на експертите, които са ангажирани с изпълнение на тези дейности; описание на отделните техни задължения, експертът, който ще извършва контрол върху изпълнението на тези дейности по мярката, както и взаимовръзката между него и контролираните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката; както и описание на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

Участникът от стр.49-57 е представил мерки за намаляване на дискомфорта на местното население при изпълнение предвидените строителни дейности. В мерките участникът следва е описал наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт, ангажиран с прякото изпълнение на тези дейности, експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката. Описани са очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло и постигането на целите на този раздел от строителната програма. Участникът е описал изпълнението на мерките за намаляване на дискомфорта на местното население, което не противоречи на изпълнението на договора и дейностите по Линейния календарен график.

Управление на риска.

Участникът в строителната програма от стр.57-80 е анализирал в таблична форма дефинираните от страна на възложителя рискове както следва:

1) *Времеви рискове*, включително:

1.1. Риск от закъснение началото на започване на работите и отражение върху строителния процес;

1.2. Риск от изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

1.3. Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

2)*Технически рискове*, в т.ч:

2.1. Риск, свързан с трудности с използваната от изпълнителя техника;

2.2. Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки ресурси;

2.3. Риск, свързан с трудности с атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия

3) *Други рискове, в т.ч*:

3.1. Риск от липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

3.2. Риск от неизпълнение на договорни задължения;

3.3. Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейността, продиктувани от непълноти и/или неточности в документацията.

3.4. Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейността, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

Относно дефинираните рискове участника е изпълнил изискването на възложителя като е анализирал и представил обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. За всяка една от мерките участникът е описал наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт, ангажиран с прякото й изпълнение, както и посочване на експертите от ръководния състав, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролирания експерт. Мерките са съпроводени и от описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглеждания риск.

Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора.

В работната програма от Стр.80-97 участникът е разработил мерки и характеристики свързани с опазване на околната среда. За всяка мярка участникът е дал наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото й изпълнение, посочил е експертите от ръководния състав, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания експерт. Мерките са съпроводени от описание на очаквания екологичен ефект от изпълнението на конкретната мярка. Участника е описал нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността по опазване на околната среда по време на строителството, които ще спазва, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им. Всяка мярка отговаря на изискванията на възложителя заложена в техническата спецификация.

В заключителната част от строителната програма участникът е предложил качествени мерки, които ще надградят конвенционалните начини за изпълнение на СМР в следните направления: направление, свързано с екологични характеристики; направление, свързано със социални характеристики; направление, свързано с технически и функционални характеристики на строежа.

Комисията извърши обстоен преглед на представената от участника Строителна програма и установи по отношение на съдържанието на документа следното: Представената Строителна програма в пълна степен отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата и съответства на Техническата спецификация. Представени са всички елементи, които са посочени от Възложителя като минимални и задължителни за представяне. Комисията отбеляза, че при разработка на своето предложение се е ръководил изцяло от заданието на техническите спецификации и стриктно е спазвал поредност на изложението, представяйки на Комисията възможност да извърши подробен и последователен анализ на съдържанието на представените основи части от Строителната програма. Предложението е разработено задълбочено и подробно, показва вътрешна съвместимост по отношение на технология, срокове, материали, организация, човешки ресурси или др.

Техническото предложение на Участника е разработено съгласно Техническата спецификация и изискванията към съдържанието на техническото предложение на Възложителя. Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия

на Възложителя и допуска „КРИСТАЛ 2007“ ЕООД до следващ етап в процедурата по обособена позиция 1.

МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА :

Участник №1 - „КРИСТАЛ 2007“ ЕООД е представил оферта, която отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Техническото предложение на участника „КРИСТАЛ 2007“ ЕООД отговаря на изискванията на възложителя заложени в техническата спецификация. Участникът в представеното от него техническо предложение подробно и аналитично е описал всички дейности предвидени за изпълнение в предмета на поръчката, покрил е необходимото съдържание на техническото предложение съгласно изискванията на Възложителя, покрил е напълно изискванията на възложителя относно Строителната програма, показал е разбиране на материята и е дал основания да се счита че изпълнението на предмета на поръчката ще бъде качествено и в срок.

Оферта №2 – ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА СОФИЯ“ДЗЗД

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №3 от документацията за участие в процедурата, в което е декларирал следното :

1.Приема условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в клаузите на приложения към документацията за обществената поръчка проект на договор.

2. Приема срокът на валидност на офертата му да бъде **180 /сто и осемдесет /** календарни дни, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

3. Декларира, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. **Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд на основание чл. 39, ал.3, т.1, б.“д“ от ППЗОП.**

4. Декларира, че ако бъде избран за изпълнител ще изпълнява предмета на поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното техническо предложение, като ще спазват следните срокове за изпълнение на поръчката.

5. Декларира, че ако му бъдат възложени строително монтажни работи на обекта, Материалите, които ще влага ще са нови, неупотребявани, придружени от документи, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата.

Към техническото предложение за изпълнение на поръчката са приложени :

1. Подход за изпълнение на поръчката.
2. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо (Образец № 4).

Строителната програма на участника съдържа:

- Подход при изпълнение на поръчката
- Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката.
- Описание на всички видове СМР и предлаганата технология на изпълнението им.
- Организация и организационен подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси.
- Организация на дейностите.
- Мерки за упражняване на контрол за качество по време на изпълнението на договора.
- Мерки за намаляване назатрудненията на местното население при извършване на СМР.
- Управление на риска.
- Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора.
- Качествени мерки.

Относно съдържанието на „Строителна програма“: Комисията на основание съдържанието на представения Подход за изпълнение на поръчката установи че същата представлява строителна програма независимо че е наименувана по друг начин. Извежда се заключението, че независимо от наименованието на представения документ, след като същия съдържа информация определена от възложителя като елемент на работна програма то същата подлежи на разглеждане и оценка. Комисията следвайки указанията на Възложителя установи,:

Участникът в своята програма от стр.15 до стр.16 е представил точка подход за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се до концепцията, която ще приложи за да изпълни своевременно и качествено договора, както и да постигне целите на изпълнението му. Участникът е разписал обхват и технологичните етапи, съобразно виждането му от подхода, предвижданите за използване методи и технологията на изпълнение на предмета на поръчката. Описал е основните принципи, които предвижда да приложи по отношение на цялостния подход за изпълнение на поръчката, с оглед постигане на заложените цели и резултати, но **НЕ Е представил** своите виждания за и правилата които ще прилага при изпълнението на поръчката.

От стр.17 до 38 е разписал точка описаните на отделните етапи на изпълнение на поръчката. В своето описание е представил основните периоди които обхваща строителството, като е посочил пет такива- откриване на строителна площадка, мобилизация, извършване на СМР, тествания и въвеждане в експлоатация. Участника е разписал и дейностите които ще изпълнява, но същите не са обвързани с етапите или както ги е нарекъл участника периоди. Разписаните дейности не обхващат и всички дефинирани от страна на възложителя в т.1.1.2 от техническата спецификация, например не са разписани дейности по констатирани нередности. Участника е разписал и описал какви

актове и протоколи ще съставя по време на строителството съгласно наредба №3 от 31.06.2003г. комисията счета че тези актове и протоколи не са относими към дейностите на настоящата поръчка тъй като същата касае текуща поддръжка на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община - район „Връбница“;

Участникът в точка видове СМР и предлаганата технология на изпълнението имот стр.38 до 77, разписал технологията на изпълнение на отделните дейности, например изкопни работи, насип, фрезоване, извозване на фрезован материал и др. След задълбочено и подробно разглеждане на техническо предложение на участника комисията констатира, че същият **НЕ Е представил** мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР. Комисията в своята работа установи, че участника **НЕ Е представил** в своята разработка на строителната програма мотиви относно избора на технологията на изпълнение на отделните видове СМР, включително и ефекта от използване на конкретната технология за постигане на целите на договора. **НЕ са описани** нормативни изисквания и правила за дейността, които участникът ще спазва, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им. **Не са предложени мерки**, които да отговарят на изискванията на възложителя заложени в техническата спецификация.

Относно изискването заложено от възложителя, участника да представи организация и организационен подход при изпълнението на поръчката, същия от стр.66 до 78 е разписал свето виждане. От стр.78 до стр.154 е представил таблица с съдържание на отделните дейности, вид на дейността, стандарт, производител/доставчик, персонал необходим за изпълнението и , последователност и машини и оборудване. Комисията констатира че участника е отговорил на изискванията на възложителя разписани в техническата спецификация с изключение на това ча за посочените експерти за конкретните дейности **НЕ Е РАЗПИСАЛ** конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеност. Участника от стр.160-166 е представил разпределението на задачите и отговорностите между предлаганите от него специалисти, отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, между предлаганите от него специалисти, но **НЕ Е ПРЕДСТАВИЛ** връзките с Възложителя и останалите участници в строителния процес.

Участника от стр.166-201 е представил точка организация на дейностите. Участникът е описал как ще се извършва доставката на необходими за обекта материали, **НО НЕ Е посочил** конкретни мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали, както мерки за извършване на входящия контрол за качество и съответствие на материалите с предвидените за използване. В представените две схеми на стр.199и 200 съответно схема за контрол на материалите и схема за първичен контрол на материалите освен онагледяване на схемата на контрол не са посочени мерките които ще предприема за извършването им.

В точка мерки за упражняване на контрол за качество по време на изпълнението на договора от стр.201 до 220 участника е представил своето виждане като е посочил, че

основния документ осигуряващ качеството ще бъде план за осигуряване на качеството. Разписал е подробно какви са целите на плана а именно как ще бъде извършван контрол на договора за изпълнение. В последствие дефинира, че в резултат на внедрените системи за качество, наръчници и процедури ще упражнява контрол на качеството. След анализ на изложението на участника, комисията констатира, че изложението е препис от процедурите по качество (ISO) и не е представил каквото е изискването на Възложителя, мерки за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора.

На стр.221-228 е разписал точка Мерки за намаляване на затрудненията на местното население при извършване на СМР. Разписал е основните затруднения които биха се създали като например завишено ниво на шум, замърсяване със строителни отпадъци, напрашаване на района и др. Анализирал е мерките които ще предприеме от какво са зависими, като е изброил например- разстоянието от строителната площадка и съседните сгради и помещения, периоди от деня и седмицата през които ще се извършват СМР и др. Предложил е мерки за контрол на шума. Предложените мерки **НЕ ОТГОВАРЯТ** на поставеното изискване от страна на Възложителя в техническата спецификация, например в същите не са описани конкретния експерт, ангажиран с прякото изпълнение на тези дейности. Същата констатация се отнася и до предложените от участника мерки касаещи вредни газове, прах, физически достъп на пешеходци и МПС и достъп до комунални услуги.

На стр.228-241 е разписал точка Управление на риска.
Участникът в строителната програма НЕ е анализирал дефинираните от страна на възложителя рискове както следва:
1) *Времеви рискове*, включително:
1.1. Риск от закъснение началото на започване на работите и отражение върху строителния процес;
1.2. Риск от изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
1.3. Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2)*Технически рискове*, в т.ч:
2.1. Риск, свързан с трудности с използваната от изпълнителя техника;
2.2. Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки ресурси;
2.3. Риск, свързан с трудности с атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия
3) *Други рискове, в т.ч*:
3.1. Риск от липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;
3.2. Риск от неизпълнение на договорни задължения;
3.3. Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейността, продиктувани от непълноти и/или неточности в документацията.
3.4. Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейността, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

Участника е анализирал дефинирани от Изпълнителя рискове на база на опита от подобни обекти както следва:

Риск от Закъснение началото на започване на строителните работите;

Риск от Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по строителството и възникване на технически рискове;

Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

Риск от липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

Риск, свързан с трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от не пълноти и/или неточности в проектната документация;

Риск, свързан с трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население;

Риск от липса/недостатъчно координация и сътрудничество между заинтересуваните страни;

Риск от промени в законодателството на България или на ЕС, **промени в изискванията на оперативната програма във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента.**

С така дефинираните рискове участника **НЕ Е изпълнил изискването** на възложителя да анализира посочените рискове. Предложените рискове от него са типови и касаят изпълнението и реализирането на проект както е записано и в самите определени от него рискове. Освен това последния посочен риск го е отнесъл към оперативна програма и съответния бенефициент. Четвъртия дефиниран Риск е относим към предаване на обект, докато в настоящата документация няма дефиниран такъв, а е предвидено изпълнението на определени дейности по ремонт. Видно от посочените рискове същите не отговарят на дефинираните от Възложителя, описанието е типово и бланкетно което не е обвързано с предмета на настоящата поръчка. Относно първите два риска дефинирани от участника които са доближават до дефинираните от такива от възложителя същите не съдържат посочените в ТС информация например: *„За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ,...* “а е направено само изброяване на посочените мерки които се предвиждат.

На стр.241-263 е разписал точка Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора.

В работната програма участникът е декларирал че ще разработи и предприеме Мерки за опазване на околната среда, като е посочил няколко такива- организиране на дейности по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите в съответствие с изискването на българското законодателство. Предложил е Мероприятия за опазване на околната среда, дефинирал е възможните замърсители. Предложил е мерки за опазване на околната среда, като в рамките на три страници е изброил такива мерки, след това е описал **общо** въпросните мерки към какво са насочени. Изброил е мерки относими към отделните замърсители като например качество на атмосферния въздух, замърсяване на почвите, шум здравна защита и безопасност на труда, управление на отпадъците, специфични мерки съгласно изискванията на Възложителя и др. Освен че е изброил мерки, участника не е изпълнил изискването на възложителя заложени в ТС относно съдържанието на

предложените мерки като не е представил наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, и др.

На основание гореизложените констатации комисията предлага на Възложителя на основание 54, ал.1, т.5, б.“а“ във връзка с чл.107, т.1 от ЗОП участника ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА СОФИЯ“ДЗЗД да не бъде допуснат до оценка на Техническото предложение и последващо участие в процедурата.

МОТИВИ:

На основание долупосочените констатации комисията счита, че Участника ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА СОФИЯ“ДЗЗД със своето Техническо предложение не е изпълнил заложените от страна на възложителя минимални изисквания за съдържание на техническото предложение, заложени в техническата спецификация. От където следва извода че техническото предложение не отговаря на предварително обявените условия и същото не може да бъде допуснато до техническа оценка. Техническото предложение е изготвено типово и шаблонно и констатираните пороци не дават основания на комисията като помощен орган на Възложителя да продължи разглеждането на офертата му. Съобразявайки се с заложените изисквания в ТС комисията дефинира следните несъответствия на разглежданото техническо предложение:

1. Участникът в своята работна програма **НЕ Е представил** своите виждания за и правилата които ще прилага при изпълнението на поръчката.
2. Участника е разписал дейностите които ще изпълнява, но същите не са обвързани с етапите или както ги е нарекъл участника периоди. Разписаните дейности не обхващат и всички дефинирани от страна на възложителя в т.1.1.2 от техническата спецификация, например не са разписани дейности по констатирани нередности.
3. Участникът **НЕ Е** представил мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР, **НЕ Е представил** в своята разработка на строителната програма мотиви относно избора на технологията на изпълнение на отделните видове СМР, включително и ефекта от използване на конкретната технология за постигане на целите на проекта. **НЕ са описани** нормативни изисквания и правила за дейността, които участникът ще спазва, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им. **Не са предложени** мерки, които да отговарят на изискванията на възложителя заложени в техническата спецификация.
4. Участника относно организация и организационен подход при изпълнението на поръчката, **НЕ Е РАЗПИСАЛ** конкретните задължения, които експертите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеност и НЕ Е ПРЕДСТАВИЛ връзките с Възложителя и останалите участници в строителния процес.

5. Участникът НЕ Е посочил конкретни мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали, както мерки за извършване на входящия контрол за

качество и съответствие на материалите с предвидените за използване. НЕ СА посочени мерките които ще предприема за извършването им.

6. Относно Мерки за намаляване на затрудненията на местното население при извършване на СМР, същите НЕ ОТГОВАРЯТ на поставеното изискване от страна на Възложителя в техническата спецификация, например в същите не са описани конкретния експерт, ангажиран с прякото изпълнение на тези дейности. Същата констатация се отнася и до предложените от участника мерки касаещи вредни газове, прах, физически достъп на пешеходци и МПС и достъп до комунални услуги. Относно представените мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение на СМР. **НЕ са представени** експертите, които са ангажирани с изпълнение на тези дейности; описание на отделните техни задължения, експертът, който ще извършва контрол върху изпълнението на тези дейности по мярката, както и взаимовръзката между него и контролираните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката. **НЕ Е представено** описание на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

7. Относно Управление на риска, участника НЕ Е изпълнил изискването на възложителя да анализира посочените рискове. Предложените рискове от него са типови и касаят изпълнението и реализирането на проект както е за записано и в самите определени от него рискове. Част от посочените рискове са относими към някаква оперативна програма и някакъв бенефициент. Четвъртия дефиниран Риск е относим към предаване на обект, докато в настоящата документация няма дефиниран такъв, а е предвидено изпълнението на определени дейности по ремонт. Видно от посочените рискове същите не отговарят на дефинираните от Възложителя, описанието е типово и бланкетно което не е обвързано с предмета на настоящата поръчка. Относно първите два риска дефинирани от участника които са доближават до дефинираните от възложителя същите не съдържат посочените в ТС информация например: „За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й,…“а е направено само изброяване на посочените мерки които се предвиждат. .

8. Относно опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. Участника **НЕ Е** изпълнил изискването на възложителя заложени в ТС относно съдържанието на предложените мерки като не е представил наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, и др.

Предвид гореизложеното, Комисията единодушно взе следното :

РЕШЕНИЕ :

Допуска офертата на Участник №1 - „КРИСТАЛ 2007“ ЕООД до оценка на ценовото предложение.

Офертата на участник №2 – ОБЕДИНЕНИЕ „БГНОВА СОФИЯ“ДЗЗД не се допуска до оценка на ценовото предложение.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ВРЪБНИЦА“

София 1229, бул.”Хан Кубрат” бл..328, вх.Б
тел. 02 495 77 41, факс: 02 934 6654, e-mail: info@vrabnitsa.bg, www.vrabnitsa.bg

Ценовото предложение на Участник №1 - „КРИСТАЛ 2007“ ЕООД е отворено на 22.07.2019г. от 16:30ч. в сградата на район „Връбница“.

Комисията потвърждава извършената оценка на ценовото предложение и на крайната оценка, както следва:

Участник „КРИСТАЛ 2007“ ЕООД с оценка на техническото предложение – 43т.

Ценовото предложение на участника за изпълнение на поръчката е в размер на 6 095,77лв.(шест хиляди и деветдесет и пет лева и 77ст.) без ДДС

Комисията оцени ценовото предложение на горепосоченият участник, съгласно методиката за оценка

П2 = (Цmin / Цi) x 50

Където Цi е предложената обща цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където Цmin е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички участници, допуснати до оценяване.

Оценките по показателя Предлагана цена (П2) се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

П2 =(6 095,77/6 095,77)x 50= 50точки

Участник №1- „КРИСТАЛ 2007“ ЕООД – 50точки

На основание извършените оценки до момента на допуснатите участници, Комисията пристъпи към крайна оценка съгласно методиката за оценка и класиране на участниците.

КО = П1 + П2

№	УЧАСТНИЦИ	П1	П2	КО
1	„КРИСТАЛ 2007“ ЕООД	43	50	93

Класиране:

I място-**„КРИСТАЛ 2007“ ЕООД**

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ВРЪБНИЦА“

София 1229, бул.”Хан Кубрат” бл..328, вх.Б
тел. 02 495 77 41, факс: 02 934 6654, e-mail: info@vrabnitsa.bg, www.vrabnitsa.bg

Комисията предлага на Възложителя, за изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Текуща поддръжка на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична Община - район „Връбница“** – съгласно класирането -**„КРИСТАЛ 2007“ ЕООД**

Заседанието приключи на 20.01.2020г. в 10:30 часа.

Протокол №1, Протокол №2, Протокол №3 и Протокол №4 са неразделна част от настоящия протокол.

На основание чл. 181, ал.5 от ЗОП, протоколът да се представи на Възложителя за утвърждаване.

Председател: инж.Красимир Ботев.....Регл./ЕС/2016/679

Членове:

1. Пламен Горанов.....Регл./ЕС/2016/679
2. Мариана Стоименова.....Регл./ЕС/2016/679
3. арх.Любомир Милков.....Регл./ЕС/2016/679
4. Албена Хаджиева Регл./ЕС/2016/679