С Т О Л И Ч Н А О Б Щ И Н А - Р А Й О Н "Л Ю Л И Н "

1336 гр. София, ж.к."Люлин", бул."Захари Стоянов" №15; тел. 92 37 285; 92 37 200, факс 925 00 85,
e-mail: lyulin@sofia.bg, http://www.lyulin.bg

П Р О Т О К О Л № 2
на основание чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.103 от ЗОП от дейността на комисия, назначена със Заповед № РЛН19-РД91-34/10.04.2019 г. на кмета на Столична община - район „Люлин"

Днес, 03.06.2019 година

Комисия в състав:

Председател: 1. Миглена Петрова Спасова - Главен юрисконсулт в отдел „ПНО и ЧР" на район "Люлин";
Членове:
2. Михаил Владимиров Владов – Общински съветник от Столичен общински съвет;
3. инж. Бойко Лозанов Дръндарски - Главен експерт в дирекция „ЖОСТЕЕ" на Столична община;
4. Кристина Христова Христова - Главен експерт в дирекция „Образование" на Столична община;
5. инж. Снежана Славова Стефанова – Главен експерт в отдел „ИИБЕ" на район "Люлин"
Резервни членове:
1. Петя Петрова Петрова - Старши юрисконсулт в отдел „ПНО и ЧР" на район "Люлин"
2. инж. Янка Славова Енчева – Иванова – Главен експерт в отдел „ИИБЕ" на район "Люлин"

се събра, за да продължи работата си по разглеждане на офертите в обществена поръчка с предмет: **"Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на сградата на ДГ № 31, находяща се в гр. София, район "Люлин".**

На заседанието на комисията присъстваха всички редовни членове, с изключение на Михаил Владимиров Владов – Общински съветник от Столичен общински съвет и на негово място бе привлечен резервния член Петя Петрова Петрова - Старши юрисконсулт в отдел „ПНО и ЧР" на район "Люлин", и инж. Снежана Славова Стефанова – Главен експерт в отдел „ИИБЕ" на район "Люлин" и на нейно място бе привлечен резервния член инж. Янка Славова Енчева – Иванова – Главен експерт в отдел „ИИБЕ" на район "Люлин".

На закрито заседание, в изпълнение на чл.54, ал.12 от ППЗОП, Комисията продължи работата си по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в процедурата за избор на изпълнител.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените /на основание констатациите в Протокол № 1 от работата на комисията/ от участниците документи във връзка с чл.54, ал.9 от ППЗОП.

В законоустановения срок от пет работни дни за представяне на документи във връзка с чл.54, ал.9 от ППЗОП след получаване на Протокол № 1 от всеки участник в деловодството на Столична община район "Люлин" са постъпили следните документи:

- **Документи във връзка с чл.54, ал.9 от ППЗОП** (с вх. № РЛН19-ТД26-746/2/ 25.04.2019 г.) **към Оферта № 2, подадена от участника „ЛЮЛИН ГАРДЪН 2019" ДЗЗД.**

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените (на основание констатациите в Протокол № 1 от работата на комисията) от участниците документи във връзка с чл.54, ал.9 от ППЗОП, както следва:

1. Документи във връзка с чл.54, ал.9 от ППЗОП към Оферта № 2 подадена от участника „ЛЮЛИН ГАРДЪН 2019" ДЗЗД

В законоустановения срок от пет работни дни от получаване на Протокол № 1 от работата на комисията участникът е представил:

1. Коректно попълнен и електронно подписан ЕЕДОП на „ЛЮЛИН ГАРДЪН 2019" ДЗЗД, в съответствие с условията и изискванията на възложителя;

2. Коректно попълнен и електронно подписан ЕЕДОП на "РИС СТРОЙ КОНСУЛТ" ЕООД, в съответствие с условията и изискванията на възложителя;

3. Декларации – съгласие за обработване на лични данни за целите на процедурата по Образец № 5 от лицата от инженерно – техническия състав на участника за изпълнение на предмета на поръчката.

С представените документи комисията констатира, че участникът е изпълнил всички изисквания относно лично състояние и критериите за подбор поставени от възложителя в документацията за участие и обявлението.

Комисията единодушно реши да допусне Оферта № 2, подадена от **„ЛЮЛИН ГАРДЪН 2019" ДЗЗД** до етапа на разглеждане на техническото предложение.

Комисията реши единодушно до етап разглеждане на техническите предложения от офертите за участие в процедурата да бъдат допуснати следните участници:

1. „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД подал оферта № 1 за участие в процедурата;
2. „ЛЮЛИН ГАРДЪН 2019" ДЗЗД, подал оферта № 2 за участие в процедурата.

II. Комисията продължи своята работа на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП с разглеждане на техническите предложения в офертите на допуснатите участници и извършване на проверка за съответствието им с предварително обявените условия от Възложителя.

Комисията констатира следното:

1. Техническо предложение към оферта № 1, постъпила с вх вх.№ РЛН19-ТД26-683/09.04.2019 г. от участник „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Кратко описание на техническото предложение на участника:

Участникът е представил Техническо предложение, което съдържа: Предложение за изпълнение на поръчката, приложение към утвърдената от възложителя документация за участие в процедурата (Образец № 2) и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 3).

Комисията установи, че в предложението за изпълнение на поръчката, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката 330 (триста и тридесет) календарни дни, който отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Участникът предлага гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности , както следва:

- по т. 3 от чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 (за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда) – 5 години;
- по т. 4 от чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 (за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др., както и за вътрешни инсталации на сгради) – 5 години.

Предложението съдържа още:
1) Линеен график за изпълнение на поръчката, който съдържа планираните етапи за актуване, изготвен в съответствие със законово определени срокове и със спецификата на отделните етапи и видове работи, съгласно техническите спецификации; 2) Сертификати, удостоверения, декларации за съответствие и за експлоатационни показатели на материалите; 3) Предложение на участника за „Технологична последователност и срокове за изпълнение“; 4) Предложение на участника за „Организация за изпълнение на поръчката“.

Комисията констатира, че техническото предложение е изготвено в съответствие с поставените от възложителя условия и изисквания и същото следва да бъде оценено.

Комисията пристъпи към оценка на предложението за изпълнение на предмета на поръчката съдържащо се в офертата на участника „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

Съгласно предварително обявената от възложителя Методика за комплексна оценка на офертите, комисията оцени Показател ***„Качество на техническото предложение“ (КТП)*** на участника, както следва:

Показател *„Качество на техническото предложение“ (КТП)*	**Общ брой точки 100 т.**
Подпоказател *„Технологична последователност и срокове за изпълнение“ /П1/*	**50 т.**
Констатации на комисията: Участникът е представил подробно описание на последователността на изпълнение на строително – монтажните работи и сроковете за тяхното изпълнение. При описанието на технолигичната последователност участникът е декларирал, че техническите и работните ресурси ще бъдат разпределени във времето така, че да се изпълни графикът за изпълнение на поръчката. Предвиждда се строително – монтажните работи да са в такава последователност, че да има пълна координираност и ангажираност на съответните работни звена и ангажирана техника и оборудване. Участникът е посочил, че представеният график за изпълнение на поръчката е напълно съобразен с наличната механизация и други ресурси на дружеството, както и със спецификата и особеностите на обекта. Участникът е описал, че приетият метод за изпълнение на поръчката е поточният метод на организация на строителството, като този метод е съчетание от последователно и паралелно извършвани СМР и неговите предимства са следните: съкращаване сроковете за изпълнение на проекта чрез оптимално съвместяване на строителните дейности в тяхната технологична последователност; висока интензивност на процесите поради тясната специализация на работниците в изпълнението на видовете работи; максимално осигуряване на изискванията на нормативните актове, отнасящи се до безопасността и здравето при работа и опазване на околната среда. Посочено е, че генералният подход за изпълнение на обекта се определя от спазване на следните основни принципи: 1) правилото за „технологична поредност и надграждане“ или „отгоре – надолу“ – при конструктивно изграждане на обект; 2) правилото за „технологична поредност и надграждане“ или „отвътре – навън“ – подлежащите на закриване СМР да предхождат довършителните СМР; 3) едновременна работа от еднотипен характер на един или повече подобекта; 4) хронологична и технологична последователност при изпълнение, вкл. изготвяне и подписване на протоколи обр.12 за скрити и подлежащи на закриване СМР; 5) извършване на необходимите пробни изпитания в точния момент, преди закриването им или преминаването към последващ технологичен етап; 6) спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, осигурени от непрекъснат контрол от координатора по ЗБУТ и съответните нормативни изисквания и др. Времетраенето предмет на настоящото техническо предложение е определено посредством представения от участника график за изпълнение на поръчката, разположен във времето, броят на работниците, които изпълняват всеки вид СМР и продължителността в дни. Участникът е декларирал, че графикът за изпълнение на строително – монтажните дейности е изготвен като са взети под внимание технологичните и организационни зависимости между работите.	**50 т.**

Участникът е идентифицирал следната времева и резултатна връзка между предвидените за изпълнение дейности извън същинското строителство: - Дейност 1: Организация и провеждане на встъпителна среща с представители на Възложителя, строителя и заинтересованите страни; - Дейност 2: Провеждане на среща с другите участници в процеса на строителството; - Дейност 3: Извършване на посещения на обекта по време на упражняване на авторския надзор; - Дейност 4: Подписване на всички актове и протоколи, създадени при или по повод процеса на строителството, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; - Дейност 5: Изготвяне, проверяване и заверяване на екзекутивна документация. Участникът е направил подробен анализ на обстоятелствата, които могат да доведат до затруднения, а именно лошите атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия, като е посочил мерки и дейности за недопускане/предотвратяване настъпването им и мерки и дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпването им. В табличен вид са описани отделните мерки, същност и обхват на мярката, дейност, отговорен експерт; задължения и отговорности на ангажирания експерт. Предложени са и мерки за контрол с цел осигуряване на качеството, както и е дадено предложение за опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР. В предложението за опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР е направено описание на възможните замърсители, като е посочено, че потенциалното въздействие от изпълнение на строителството зависи от следните фактори: естеството на предвидените строително – монтажни работи и от вида на използваните материали. Участникът е описал, че отрицателното въздействие от изпълнението на строително – монтажните работи може да окаже влияние върху следните елементи на околната среда: въздух; шум и вибрации; води – повърхностни и подземни; почви; растителен свят, животински свят; влияние върху здравето на хората; природни дадености, културно наследство. Предложени са и методи за управление на строителните и други отпадъци. ***Решение на комисията:*** Членовете на комисията единодушно решиха по **Подпоказател „*Технологична последователност и срокове за изпълнение*“ /П1/**, **участникът да получи 50 т.,** тъй като представеното от участника предложение по този подпоказател напълно съответства на условията и изискванията на възложителя. ***Мотиви за оценката:*** Предложената от Участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната *приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на настоящата обществена поръчка*, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, *а не са мерки от общ характер.* Предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения от Участника конкретен	

технологичен подход. При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът е отчел както технологичните (*произтичащи от предложената от него технология*), така и организационните (*свързани с организацията, предвиждана за създаване на строежа и необходимите за нея ресурси – експертни и технически*) зависимости между работите на конкретния строеж – *предмет на настоящата обществена поръчка,* по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. ***Допълнително:*** Участникът предлага при реализацията на съответния подобект да използва конкретни, относими и приложими методи, техники и начини на работа, прилагането на които ще допринесе за постигане всяко едно от изброените обстоятелства: - ограничаване шумовото замърсяване в района на обекта (жилищни, търговски и др. обекти); - ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на жилищна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). Предложени са конкретни методи и начини и за своевременно уведомяване на заинтересованите лица и обществеността при евентуални прекъсвания на електро, ВиК, топлоснабдителни и комуникационни мрежи на съседни имоти и сгради във връзка с дейностите по изпълнение на възлаганите СМР, включително и предложения за реализиране на решения за временно захранване, съобразени с технологията, последователността и времетраенето на съответните СМР, с цел осигуряване на нормалния жизнен ритъм както на ползвателите на сградите на детската градина, така и на засегнатите жители на съответния квартал/район на изпълнение на строителството. Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението.	

Подпоказател „*Организация за изпълнение на поръчката*“ /П2/	**50 т.**
Констатации на комисията: Участникът е представил подробно описание на организацията за изпълнение на поръчката, като е посочил, че същата е разработена на база ресурсната му обезпеченост, наличния инженерно – технически, изпълнителски и ръководен персонал, технологичните методи предложени в техническото предложение, действащи системи за контрол на качеството, околна среда и безопасни и здравословни условия на труд, както и всички нормативни документи, отнасящи се за изпълнението на видовете СМР. Участникът е разделил условно организацията за изпълнение на поръчката на следните основни етапи: Етап I – Мобилизация и подготвителни дейности; Етап II - Изпълнение на строителните и монтажните работи ; Етап III – Приключване и демобилизация; Етап IV - Гаранционно обслужване на обекта. Участникът е посочил, че подходът за изпълнението на поръчката е комплексен, който комбинира в себе си техническа експертност, гъвкавост и квалификация на персонала, както и, че предвидените методи, инструменти и дейности са подбрани по начин, който да гарантира надеждност и високо качество на получените резултати. Направено е подробно описание на етапите на изпълнение на обекта: Етап I – Подготовка за изпълнение на строителните дейности; Етап II – Изпълнение на строително – монтажните мерки; Етап III – Завършване на строителството и предаване на обекта; Етап IV – Гаранционно обслужване на строежа. Участникът е описал технологията и последователността на строителните дейности. Посочено е, че изпълнението на СМР за обекта следва следната последователност: 1) демонтажни работи; 2) покривни работи, в това число дейности по отводняване и мълниезащита; 3) монтаж на дограма; 4) направа на топлоизолационен пакет по фасади; 5) ремонт и изграждане на инсталации /Електро, ВиК, ОВК); 6) вътрешни ремонтни дейности; довършителни работи; 8) дейности по подобряване на вертикалната планировка; 9) мероприятия по озеленяване. Направено е подробно описание на всяка една от горепосочените дейности. Участникът е описал методологията на работа, включваща организацията, управлението и координиране на изпълнението, включително описание на предвидените за изпълнението човешки ресурси. Посочени са механизмите за управление и организация на предвидените за изпълнение дейности, както и методологията на работа, съобразени с техническата документация и особеностите на обекта. Описан е съставът от ключови експерти за изпълнението на обществената поръчка, както и задачите и отговорностите им, съгласно дейностите в обхвата на поръчката. Участникът е описал организацията на работната ръка, комуникацията с Възложителя и останалите участници, мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите и отделните поддейности/задачи, за проследяване на ефективността и отчитането на резултатите. Участникът е описал спецификацията на основните материали; методите и механизмите за намаляване на дискомфорта на местното население, като е посочил методите и начините за информиране на обществеността в районите, посочвайки конкретните мерки и действия. Направени са предложения за обходни маршрути.	**50 т.**

Решение на комисията: Членовете на комисията единодушно решиха по **Подпоказател „*Организация за изпълнение на поръчката*“ /П2/**, **участникът да получи 50 т.,** тъй като представеното от участника предложение по този подпоказател напълно съответства на условията и изискванията на възложителя. ***Мотиви за оценката:*** Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката й и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, *отнася се за конкретния строеж – предмет на настоящата обществена поръчка*, създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното строителство. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект. ***Допълнително:*** Предложената организация на работната сила е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила. Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и реалистични (с оглед обекта на строителство, предложената технология и последователност на изпълнение) мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят.	

Членовете на комисията единодушно решиха участникът „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД да получи оценка по Показател *„Качество на техническото предложение“ (КТП)* с максимален брой точки = 100 т.

Показател *„Качество на техническото предложение“ (КТП) = 50 т. ($П_1$)+ 50 т. ($П_2$) = 100 т.* (Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 50 %)

2. Техническо предложение към оферта № 2, постъпила с вх вх.№ РЛН19-ТД26-684/09.04.2019 г. от участник „ЛЮЛИН ГАРДЪН 2019“ ДЗЗД

Кратко описание на техническото предложение на участника:

Участникът е представил Техническо предложение, което съдържа: Предложение за изпълнение на поръчката, приложение към утвърдената от възложителя документация за участие в процедурата (Образец № 2) и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 3).

Комисията установи, че в предложението за изпълнение на поръчката, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката 300 (триста) календарни дни, който отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Участникът предлага гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности , както следва:

- по т. 3 от чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 (за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда) – 5 години;
- по т. 4 от чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 (за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др., както и за вътрешни инсталации на сгради) – 5 години.

Предложението съдържа още:
1) Линеен график за изпълнение на поръчката, който НЕ съдържа планираните етапи за актуване, съгласно законово определени срокове и съобразен със спецификата на отделните етапи и видове работи, съгласно техническите спецификации. Представеният от участника линеен график съдържа само информация за срока на изпълнение на отделните дейности по изпълнение на предмета на поръчката; 2) Сертификати, удостоверения, декларации за съответствие и за експлоатационни показатели за част от материалите , които ще бъдат вложени в строителството; 3) Предложение на участника за „Технологична последователност и срокове за изпълнение“; 4) Предложение на участника за „Организация за изпълнение на поръчката“.

В част „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ към предложението си за изпълнение на предмета на поръчката участникът е направил описание на съществуващото положение и предвидените за изпълнение строително - монтажни работи по отделните части. Участникът декларира, че при изготяване на работната програма е съобразил всички изисквания и е описал съдържанието й. Описани са дейностите по подготовка и започване на строителните работи, технологията за изпълнение на: демонтажните работи, конструктивните работи, сигнализация и въвеждане на временна организация на движението и охрана на обекта. Участникът е предвидил въвеждане на мерки за безопасни и здравословни условия на труд. Описани са методите за приемане и отчитане на строителството. В табличен вид е посочена продължителността за изпълнение на отделните дейности съгласно КСС. Описана е технологията за изпълнение на кофражните работи, бетонови работи, архитектурно строителни работи, в т.ч. дейности по зидария, **направа на преградни щендерни стени ГК, макар и изпълнението на същите да не е предвидено**. Описана е технологията за изпълнение на довършителни работи, в т.ч. направа на мазилка, шпакловка, шпакловка на ГК, бояджийски работи, облицовачни работи, направа на подови настилки, полагане на ламинатни паркетни подови настилки и винилови настилки, които не са предвидени за

изпълнение съгласно проекта и количествено - стойностната сметка, неразделна част от документацията за участие в процедурата. Описано е изпълнението на дейности по част „Електро“, част „ВиК“, „ОВК“ и Вентилация. Описано е как ще бъде изпълнена вертикалната планировка, направа на настилка от бетонови, каменни плочи и бордюри. Описано е изпълнението на т.нар. зелено строителство. Под формата на таблица участникът е представил информация за техническите ресурси, които ще използва за изпълнение на предмета на поръчката.
В табличен вид са посочени отделните видове строително - монтажни работи и експертите отговарящи за качеството на изпълнението им. В таблица са посочени работниците ангажирани с изпълнението на отделните дейности. Описани са задълженията и отговорностите на изпълнителския състав ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката. Описани са материалите, които ще бъдат вложени в хода на изпълнение на строителството. Участникът е предвидил мерки за намаляване на неудобствата за гражданите от изпълнението на строителните работи, в т.ч. мерки за осигуряване на физически достъп, мерки за обезпечване на непрекъснатост на комуналните услуги, мерки за контрол на нивото на шума, мерки за осигуряване на качеството на въздуха, мерки за опазване на околната среда. Участникът е идентифицирал потенциалните рискове настъпването, на които би могло да окаже въздействие върху изпълнението на предмета на поръчката, оценил е вероятността от настъпването им и вредните им последици, като е предложил мерки за недопускане и /или преодоляването им.

Констатации на комисията:

Комисията констатира, че предложението на участника не е изготвено в съответствие с минималните изисквания на възложителя, тъй като същото съдържа предложение за изпълнение на дейности, които не са съотносими към предмета на поръчката, а именно предвидено е изпълнение на строителни дейности по направа на преградни щендерни стени ГК, полагане на ламинатни паркетни подови настилки и винилови настилки. Участникът не е описал как ще бъдат изпълнени дейностите по доставка и монтиране на детските съоръженията за игра. Участникът не е е предложил организация на работата на инженерно - техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, не е посочил начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представеният от участника линеен график не е изготвен в съотвествие с поставените изисквания, тъй като не съдържа планирани етапи за актуване на изпълнените дейности.

Решение на комисията: В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да НЕ ДОПУСНЕ участника „ЛЮЛИН ГАРДЪН 2019“ ДЗЗД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената методика за оценка, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и да предложи същия за отстраняване.

Мотиви: Комисията намира, че представеното техническо предложение е непълно и несъответстващо на минималните условия и изисквания, поставени от възложителя с откриването на процедурата за избор на изпълнител.

Комисията предлага участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата, тъй като съгласно „МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ“ към утвърдената от възложителя документация за участие в процедурата преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да проведе процедурата проверява дали техническите предложения отговарят на минималните изисквания,

поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация и инвестиционен проект за обекта на изпълнение, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и дали са съобразени с предмета на поръчката, както и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й.

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Съгласно разпоредбата на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП от участие в процедурата следва да бъде отстранен участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Видно от изложеното по-горе, участникът е представил Линеен график за изпълнение на поръчката, който **НЕ** съдържа планираните етапи за актуване, изготвен в съответствие със законово определени срокове и със спецификата на отделните етапи и видове работи, съгласно техническите спецификации. Участникът е предвидил изпълнение на дейности, които не са относими към обекта на поръчката и са неприложими към конкретния случай. Участникът е предложил инженерно - технически персонал ангажиран с изпълнението на поръчката и изпълнителски персонал, но не е описал как ще бъде организирана дейността им, липсва информация за начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното строителство. Участникът е посочил броя на работниците ангажирани с изпълнението на отделните дейности, но не и технологичната последователност по изпълнението им и взаимовръзката между отделните видове работи.

Предвид изложените мотиви, Комисията намира, че участникът „ЛЮЛИН ГАРДЪН 2019“ ДЗЗД следва да бъде отстранен от участие в настоящата процедура, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като офертата му не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. Съгласно разпоредбата на чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя не се отваря.

III. Оценката на Показателя ***„Качество на техническото предложение“ (КТП)*** за изпълнение на поръчката с предмет: "Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на сградата на ДГ № 31, находяща се в гр. София, район "Люлин" е представена по-долу както следва:

Номер на офертата	**Участник**	**Оценка по показателя: „Качество на техническото предложение“ (КТП)**
Оферта № 1	**„КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД**	**(КТП) = 50 т. ($П_1$) + 50 т. ($П_2$) = 100 т.**

IV. До следващия етап от провеждане на процедурата - отваряне и оповестяване на ценовите предложения Комисията допуска следните участници:

1. „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД подал оферта № 1, постъпила с вх. **вх.№ РЛН19-ТД26-683/09.04.2019 г.** за участие в процедурата.

Комисията насрочва следващия етап от провеждане на процедурата - отваряне и оповестяване на ценовите предложения за **06.08.2019 г. (вторник) от 10:00 ч.** в заседателната зала в сградата на СО - район „Люлин", находяща се в гр. София, ж.к. „Люлин", бул. „Захари Стоянов" № 15. Информация за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти да се публикува в профила на купувача в интернет страницата на районна администрация „Люлин" – http://www.zop1.bg/organization/bid/1000435

Настоящият протокол е съставен и подписан в един екземпляр.

Настоящият протокол е изготвен въз основа на заседания, проведени от комисията на 03.06.2019 г., 12.06.2019 г., 21.06.2019 г., 18.07.2019 г. и 01.08.2019 г. На заседанията на комисията присъстваха всички редовни членове, с изключение на Михаил Владимиров Владов – Общински съветник от Столичен общински съвет и на негово място бе привлечен резервния член Петя Петрова Петрова - Старши юрисконсулт в отдел „ПНО и ЧР" на район "Люлин", и инж. Снежана Славова Стефанова – Главен експерт в отдел „ИИБЕ" на район "Люлин" и на нейно място бе привлечен резервния член инж. Янка Славова Енчева – Иванова – Главен експерт в отдел „ИИБЕ" на район "Люлин".

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 01.08.2019 г., както следва:

Комисия, назначена със Заповед № РЛН19-РД91-34/10.04.2019 г.

Председател: 1. .....(П)..... / Миглена Спасова /

Членове: 2. .....(П)..... / Петя Петрова /

3. .....(П)..... / инж. Бойко Дръндарски /

4. .....(П)...../Кристина Христова/

5. .....(П)...../инж. Янка Енчева - Иванова /

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.