СО Район ПОДУЯНЕ
Сухата река
ул. Плакалница №51
тел.8146114 или 8146137
№ РПД17-ДГ55-3
от 27.04.2017

Заличаванията са на основание чл.23 от ЗЗЛД.

ДОГОВОР ЗА СМР ПО ЗОП

/Обнародван, ДВ, бр.13 от 16 февруари 2016г. в сила от 15 април 2016г./

Днес, ... в гр.София се сключи настоящият договор между:

1. СО- Район "Подуяне" с адрес: гр.София, ул."Плакалница" №51, бл.59, БУЛСТАТ 0006963270530 представляван от Ева Митова - Кмет на район „Подуяне" и Юлия Петрова – Главен счетоводител, наричани по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. Дружество **„ПЪТИЩА И СЪОРАЖЕНИЯ" ЕАД,** вписано в Търговският регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието под **ЕИК 121559474,** със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, район „Витоша", ул. „Евлия Челеби" №58 , представлявано от Николай Вълков Додеков, в качеството му на представляващ, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна,

*На основание чл. 20, ал.3, т.1 във връзка с процедура по чл.186 от ЗОП – **„събиране на оферти с обява",** съставен Протокол № РПД17-РД92-5/12.04.2017г. на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, утвърден от Възложителя на основание чл. 97, ал.4 от ППЗОП,*

се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителя се задължава да извърши строително-монтажни работи (наричани по-долу СМР) с предмет – **„Строително – ремонтни работи за ефективно поддържане на подлези , пасарелки, канавки, банкети и други пътни съоръжения, разположени на територията на район „Подуяне" – СО, в нормално експлотационно състояние".**

(2) Място на изпълнение на договора: гр. София, СО - р-н „Подуяне".

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

Чл. 2. (1) Възложителят с възлагателно писмо, възлага отделните обекти на Изпълнителя, предмет на настоящия договор, който е длъжен да завърши и предаде съответния обект на Възложителя в срок, посочен във възлагателното писмо. Срокът на настоящия договор е до **31.12.2017г.**

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането и подписване на акт обр. 11, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2.(1) Общата стойност на договорените работи е до **58 333** (петдесет и осем хиляди триста тридесет и три) лева без ДДС, или **69 999, 60** (шестдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) с включен ДДС, съгласно представената оферта, неразделна част от договора.

(2) Плащанията по настоящия договор се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спазване Решение №593/20.07.2016г. на МС за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори, издадено на основание чл.7, ал.1 от ЗПФ както следва: Преди извършване на плащането по договора за суми на стойност равна или надвишаваща 30 000 лв. (тридесет хиляди) с ДДС, възложителят изисква информация от НАП, която следва да потвърди, че лицето, получател на плащането, няма просрочени задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични

Заличаванията са на основание чл.23 от ЗЗЛД.

задължения, събирани от НАП; Агенция „Митници", потвърди, че лицето, получател на плащането, няма публични задължения, събирани от митническите органи, а в случаите, когато лицето има такива задължения, че за публичните задължения са наложени обезпечителни мерки по реда на ДОПК. Възложителят може да извърши плащане по настоящия договор, след като получи информация по предходното изречение, като плащането е както следва:

(3) Изпълнението по контретно възлагателно писмо по настоящия договор се изплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 (тридесет дневен) срок от подписването на акт образец №19, приемо - предавателен протокол за извършеното СМР /количество и обем/ и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че възложената работа по дадено възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е изпълнена в срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е приета без възражения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при следните условия:

4.1. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправи искане за разплащане до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15 дневен срок от получаването му. Към искането по предходното изречение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по реда на т.4.1 от настоящия договор, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказ.

(5) Плащанията по настоящия договор ще се извършват по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка.

(6) Финансирането за изпълнение на поръчката се осъществява от бюджета на Столична община

(7) Допълнително възникнали и възложени видове работи за СМР, извън предвиденото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в процедурата и направеното предложение с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, могат да бъдат възлагани и разплащани по утвърдени анализни цени, съставени при елементи на ценообразуване и стойности на машиносмените, дадени в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 3.(1) Изпълнителят дължи **Гаранция,** обезпечаваща изпълнението на договора в размер на **3%** от стойността на договора, представена от Изпълнителя на Възложителя преди подписване на договора.

(2) Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

2.1 парична сума;

2.2 банкова гаранция;

2.3 застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

(3) Гаранцията се изчислява от стойността, зададена от Възложителя без ДДС;

(4) Гаранцията по чл.3, ал.2 , т.2.1 или 2.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице-гарант

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, обезпечаваща изпълнението по договора в **7** /седемдневен срок, след изтичане срока на договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. (1) Изпълнителят е длъжен в деня следващ получаването на Възлагателното писмо да започне СМР.

(2) Изпълнителят е длъжен да извърши строителството, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(3) Длъжен е да уведоми писмено в 3 дневен срок Възложителя за настъпило обстоятелство по смисъла на чл. 2, ал.2 от настоящия договор.

Заличаванията са на основание чл.23 от ЗЗЛД.

(4) Изпълнителят е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.
(5) Изпълнителят се задължава да представи гаранция обезпечаваща изпълнението на договора на стойност **3 %** от стойността на договора без ДДС, преди подписване на договора.
Чл. 7. Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.
Чл. 8. Изпълнителят се задължава да сключи договор за подизпълнение в случай, че е обявил в офертата си ползването на подизпълнител.
Чл. 9. Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. Възложителят се задължава да изпрати надлежно Възлагателното писмо на Изпълнителя за всеки обект.
Чл. 11.Да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.
Чл. 12.Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.
Чл. 13.Да приеме в срок изпълнените работи.
Чл. 14.Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на Изпълнителя.
Чл. 15.Да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението, съобразени с представената оферта.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

Чл. 16. (1) Обектът се счита окончателно предаден на Възложителя с издаване на приемо-предавателен протокол и количествено-стойностна сметка за действително извършените работи.
(2) При възникване на непредвидени СМР, изпълнителят е длъжен да уведоми незабавно Възложителя. Двете страни констатират в протокол непредвидените работи, като изпълнителят е длъжен в три дневен срок да представи КСС за непредвидените СМР на Възложителя.
(3) Възложителят в 3 дневен срок от представяне на посочените документи по предходната алинея е длъжен да уведоми Изпълнителя следва ли или не да извърши констатираните скрити работи.
Чл. 17.(1) Възложителят има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.
(2) Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците, ако същите не бъдат отстранени в срока за изпълнение.

VII. КОНТРОЛ

Чл.18.(1) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.
(2) Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен, ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

Заличаванията са на основание чл.23 от ЗЗЛД.

VIII. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.19.(1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни се носи от Изпълнителя.

(2) Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетото СМР, ако погиването или повреждането не е по вина на Изпълнителя и последният не е могъл да го предотврати.

IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.20. При неизпълнение по този договор, всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското законодателство.

Чл.21.При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока на договора, Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.1% процент от общата цена по чл. 2, ал. 1 за всеки просрочен ден.

Чл. 22.(1) При виновно некачествено извършване на СМР се съставя се подробен констативен протокол, освен задължението за отстраняване на дефектите за сметка на Изпълнителя и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 5/пет/ процента от стойността на некачествено извършените СМР.

(2) Страните по настоящия договор се съгласяват, че при дължима неустойка, същата се прихваща от сумата по чл. 2 от настоящия договор, като разликата след приспадане на неустойката се изплаща от Възложителя на Изпълнителя по реда чл. 4 от Договора.

X. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.23. Действието на този договор се прекратява:

1. с изтичане на неговия срок;
2. с извършване и предаване на договорената работа;
3. по взаимно съгласие между страните;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
5. договорът може да бъде изменен по реда на чл.116 от ЗОП.
6. договорът може да бъде прекратен без предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при наличието на хипотезите посочени в чл.118,ал.1, т.2 и3 от ЗОП;

Чл.24. Ако стане явно, че Изпълнителя ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 10 дни или няма да извърши строително - монтажните работи по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали договора. В този случай Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.25.Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл.26.(1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

Чл. 27. (1) Кореспонденцията между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

Заличаванията са на основание чл.23 от ЗЗЛД.

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, ул. "Плакалница" № 51, бл. 59
2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София, район „Витоша", ул. „Евлия Челеби" №58

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Настоящият договор може да бъде променен само при настъпване на клаузата на чл.2 от настоящия договор.

Чл. 30. Спорове по тълкуването и изпълнението на този договор ще се решават от двете страни в дух на добра воля.

Чл. 31. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.32. Неразделна част от настоящия договор е офертата на изпълнителя – ценово и техническо предложение.

Настоящият договор се състави в 4 /четири/ еднообразни екземпляра – 3 за възложителя и един за изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ НА РАЙОН "ПОДУЯНЕ":.....
/Ева Митова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
„ПЪТИЩА И СЪОР"
/чрез Изпълнителния
Николай Вълков Додеков/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....
/Юлия Петрова/

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ: .....
/Лилия Геринска/

Заличаванията са на основание чл.23 от ЗЗЛД.

Образец на Възложителя

ДО

КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ПОДУЯНЕ“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

„Строително – ремонтни работи за ефективно поддържане на подлези , пасарелки, канавки, банкети и други пътни съоражения, разположени на територията на район „Подуяне“ – СО, в нормално експлотационно състояние“.

от: „Пътища и съоръжения“ ЕАД, с БУЛСТАТ/ЕИК: 121559474, представлявано от: Николай Вълков Додеков, в качеството на Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.Евлия Челеби №58, факс: (+359 2) 957 18 41, електронна поща (e-mail): office@pisbg.com

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИТОВА,

Представям и Моля да приемете, ценово предложение, както следва:

А.Единични цени за видове работи

№	Видове СМР	ед. мярка	ед. цена лв.- без ДДС
1	Направа тротоар от бетонови плочи на пясъчна основа 40/40/5, включително и доставка на материалите	м2	26.13
2	Направа тротоар от бетонови плочи на пясъчна основа 40/40/5, (с плочи на обекта)	м2	8.93
3	Направа тротоар от бетонови плочи на циментов разтвор 40/40/5, включително и доставка на материалите	м2	27.45
4	Направа тротоар от бетонови плочи на циментов разтвор 40/40/5, (с плочи на обекта)	м2	20.18
5	Производство битумизиран трошен камък	т	82.57
6	Полагане битумизиран трошен камък, включително превоз на материала	т	15.64
7	Производство неплътен асфалтобетон	т	89.57
8	Полагане неплътен асфалтобетон, включително превоз на материала	т	18.73
9	Производство плътен асфалтобетон	т	101.00
10	Полагане плътен асфалтобетон, включително превоз на материала	т	21.61

Столична община - Район „Подуяне“ Столична общинска администрация
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 26.04.17 Подпис:

Заниженията са на основание чл.23 от ЗЗЛД.

11	Производство на полимермодифициран асфалтобетон	т	101.23
12	Доставка и полагане на полимермодифициран асфалтобетон за настилка с дебелина 2см	м2	1.16
13	Фрезоване на асфалтова настилка	м3	28.60
14	Предварително напръскване с битумна емулсия (350 гр/м2)	м2	1.02
15	Срязване асфалтова настилка с циркуляр	м	0.94
16	Повдигане уличен отток, включително доставка на материалите	бр	50.10
17	Повдигане на двоен уличен отток, включително доставка на материалите	бр.	68.85
18	Повдигане на ревизионна шахта, включително доставка на материалите	бр	86.53
19	Повдигане на ел. шахта-единична включително доставка на материалите	бр.	25.60
20	Повдигане на ел. шахта-двойна включително доставка на материалите	бр.	34.20
21	Повдигане на ел. шахта-тройна включително доставка на материалите	бр.	43.90
22	Направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 10см	м2	35.67
23	Направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 9см	м2	34.20
24	Направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 8см.	м2	33.80
25	Направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 7см	м2	33.20
26	Направа асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6см	М2	32.90
27	Направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см	м2	26.60
28	Направа асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см	м2	22.60
29	Направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 10см	м2	37.18
30	Направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 9см	м2	34.62
31	Направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 8см	м2	32.04
32	Направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 7см	м2	30.24
33	Направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6см	м2	27.67
34	Направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см	м2	25.10
35	Направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см	м2	21.55

Столична община - Район "Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 26.04.17 Подпис:

Заниманията са на основание чл.23 от ЗЗЛД.

36	Възстановяване носещата способност на пътната настилка по съществуващо положение, по съвременни технологии без асфалтиране дебелина 20см.	м2	48.00
37	Възстановяване носещата способност на пътната настилка по съществуващо положение, по съвременни технологии без асфалтиране дебелина 40см.	м2	52.00
38	Направа на асфалтова кръпка и запълване на пукнатини без изрязване на нарушена пътна настилка с полагане чрез инжекционен метод	м3	470.00
39	Направа на изолиращ пласт от геотекстил 300 гр/м2	м2	1.73
40	Обкантване на кръпката с битумна паста	м	3.38
41	Почистване, продухване и заливане на фуги	м	3.81
42	Разваляне паважна настилка	м2	1.07
43	Натоварване на паваж от развалена настилка	м3	3.75
44	Ремонт паважна настилка с паваж от обекта	м2	19.36
45	Ремонт на паважна настилка с транспорт на паветата от склад	м2	22.89
46	Направа на настилка от бетонови павета	м2	23.04
47	Настилка от бетонови паркингови елементи 50/50/10 върху пясъчна основа от 20 см.и засипка на отворите с пясък и хумус	м2	28.60
48	Горещо рециклиране на асфалтобетонова настилка по съществуващо положение	м2	14.50
49	Текущо почистване на решетки и сифони включително линейни отводнители	м	1.20
50	Основно почистване на канали	м	2.90
51	Текущо почистване на канали	м	2.10
52	Разбиване на стоманобетон с ел. къртач	мз	29.13
53	Саниране на видими бетони	м2	19.31
54	Шпакловка на видим бетон	м2	2.11
55	Направа на вътрешно работно скеле при ремонти	м3	6.05
56	Смяна каменинови тръби открити, вертикални висящи при стара канализация	м	9.66
57	Външна пръскана мазилка с готова смес	м2	13.56
58	Външна релефна мазилка с готова смес	м2	21.61
59	Външна декоративна мазилка	м2	15.25

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 26.04.17 Подпис:

000101

Заличаванията са на основание чл.23 от ЗЗЛД.

60	Външна силикатна мазилка	м2	15.03
61	Външна силикатна шпакловка	м2	20.00
62	Вътрешна гладка вароциментова мазилка по тухлени стени еднопластови при ремонти	м2	5.80
63	Вътрешна гладка мазилка по тухлени стени еднопластова с готова смес при ремонти	м2	5.50
64	Вътрешна гладка вароциментова мазилка по газобетон еднопластова при ремонти	м2	5.82
65	Вътрешна гладка мазилка по газобетон еднопластова с готова смес при ремонти	м2	4.12
66	Вътрешна вароперлитова мазилка по стени и тавани при ремонти	м2	12.40
67	Монтаж на вентилационни решетки/жалузи/ при ремонти	бр.	7.93
68	Изкърпване на външна гладка вароциментова мазилка	м2	9.54
69	Изкърпване на външна пръскана мазилка	м2	12.44
70	Изкърпване на нахвърлена вароциментова мазилка	м2	10.60
71	Изкърпване на външна влачена вароциментова мазилка	м2	13.98
72	Изкърпване на външна, пръскана мазилка с камъчета	м2	16.77
73	Изкърпване на външна теранова мазилка	м2	21.30
74	Полагане на готова полимерна вътрешна мазилка при ремонти	м2	13.51
75	Полагане на готова мозаечна мазилка при ремонти	м2	11.26
76	Полагане на вътрешна релефна мазилка с готова смес при ремонти	м2,	11.52
77	Водоплътна външна гладка мазилка при ремонти	м2	11.26
78	Изкърпване на водоплътна външна гладка мазилка	м2	7.00
79	Заздравяваща мазилка при ремонти за дебелина 10 мм	м2	20.95
80	Очукване на мазилка	м2	1.35
81	Сваляне на стара мазилка, със събиране на отпадъците	м2	1.83
82	Декоративна водоуст. вътрешна мазилка вкл. грундиране при ремонти	м2	7.70
83	Вътрешна пръскана мазилка с готова смес при ремонти	м2	7.01
84	Вътрешна мозаечна мазилка при ремонти	м2	10.52
85	Вътрешна декоративна мазилка при ремонти	м2	9.17

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 26.04.17 Подпис:

000102

Заличаванията са на основание чл.23 от ЗЗЛД.

86	Външна пръскана мазилка с готова смес при ремонти	м2	11.70
87	Външна релефна мазилка с готова смес при ремонти	м2	10.91
88	Външна декоративна мазилка при ремонти	м2	20.00
89	Външна силикатна мазилка при ремонти	м2	9.75
90	Външна силикатна шпакловка при ремонти	м2	4.80
91	Импрегниране на подове и стени в подлези	м2	4.38
92	Разливна настилка по подове при ремонт	м2	5.32
93	Грундиране на подове при ремонти	м2	1.12
94	Настилка от мозаечни плочи при ремонт	м2	20.00
95	Настилка от базалтови плочи при ремонт	м2	20.03
96	Ремонт на настилка от мозаечни плочи	м2	21.94
97	Настилка от цепени гранитни плочи при ремонт	м2	20.67
98	Настилка от гранитни плочи при ремонт	м2	30.86
99	Настилка от бетонни плочи при ремонт	м2	31.20
100	Настилка от тротоарни плочи при ремонт	м2	20.41
101	Ремонт на обикновена мозайка по подове, стъпала и первази при ремонт	м2	32.50
102	Изравнителна шпакловка при ремонт	м2	3.76
103	Износоустойчива бетонова замазка при ремонт	м2	13.02
104	Водоустойчиво еластично покритие при ремонт	м2	6.16
105	Универсална замазка от суха смес при ремонт	м2	5.49
106	Машинно търкане на мозайка	м2	6.56
107	Доставка и монтаж на ЛЕД прожектор 10 w	бр.	40.00
108	Доставка и монтаж на ЛЕД прожектор 20 w	бр.	50.00
109	Демонтаж и монтаж на ЛЕД прожектор 10 w	бр.	21.00
110	Демонтаж и монтаж на ЛЕД прожектор 20 w	бр.	24.00
111	Демонтаж на луминисцентно тяло	бр.	7.60

Столична община - Район "Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 26.09.17 Подпис:

000103

Заличаванията са на основание чл.23 от ЗЗЛД.

112	Доставка и монтаж на кабел СВТ 2 по 1,5	мм2	1.20
113	Доставка и монтаж на кабел СВТ2 по 4	мм2	2.10
114	Доставка и монтаж разклонителна кутия	бр.	28.00
115	Доставка и монтаж автоматичен предпазител 10 А	бр.	16.80
116	Доставка и монтаж на надлъжна решетка със шир. 30 см	м	250.00
117	Направа на заключваща се решетка на уличен отток / комплект с рамка/ включително доставка на материалите	бр.	135.88
118	Изкоп земни почви ръчно за улици и тротоари с дълбочина до 0,15м	м3	6.61
119	Изкоп земни почви ръчно за улици и тротоари с дълбочина до 0,50м	м3	6.80
120	Натоварване за земни почви на транспорт - ръчно	м3	1.80
121	Натоварване строителни отпадъци на транспорт - ръчно	м3	3.16
122	Разриване на земни почви - ръчно	м3	0.91
123	Превоз земни почви	м3	9.97
124	Разкъртване на армиран бетон	м3	34.42
125	Превоз строителни отпадъци	м3	13.42
126	Изкоп земни почви машинно	м3	2.77
127	Натоварване земни почви машинно	м3	1.94
128	Натоварване на строителни отпадъци машинно	м3	1.05
129	Подравняване и уплътняване на земно легло по шаблон	м2	1.30
130	Подравняване и уплътняване земно легло-механизирано	м2	0.87
131	Почистване асфалтова настилка с телена четка, компресор и водна струя	м2	0.87
132	Почистване асфалтова настилка с телена четка и компресор	м2	0.93
133	Изкоп и пробутване земни маси с булдозер до 40м	м3	0.84
134	Доставка и направа основа на баластра	м3	19.25
135	Доставка и направа.основа на трошен камък 0-1 00б	м3	40.11
136	Направа на основа от фрезован материал	м3	19.53

Столична община - Район „Подуяне"
ЗЯРНО С ОРИГИНАЛА
26.04.17

000104

Заличаванията са на основание чл.23 от ЗЗЛД.

137	Разваляне тротоар от бетонови плочи	м2	1.36
138	Натоварване отпадъци от бетонови плочи	м2	0.73
139	Разваляне на гранитни бордюри	м	3.54
140	Разваляне на бетонови бордюри	м	2.60
141	Разваляне на бетонни ивици	м	1.41
142	Разкъртване на неармиран бетон	м3	42.76
143	Натоварване на бетонови отпадъци - машинно	м3	1.49
144	Направа на бетонови бордюри 18/35/100, включително доставка на материалите	м	36.09
145	Направа на гранитни бордюри / с б-ри на обекта /, включително доставка на бетона	м	28.20
146	Направа на бетонови водещи ивици, включително доставка на материалите	м	13.97
147	Машинно отпушване на оттоци с вода под налягане	бр.	11.22
148	Почистване на регули, пътни и улични настилки от кал, включително събирането им на купчинки със средна дебелина до 5см, натоварване и извозване	м2	1.47
149	Разкъртване асфалтова настилка	м3	19.61
150	Направа на единичен двуставен отток	б р	97.83
151	Направа на единичен едноставен отток	бр	61.46
152	Направа канал ф200 за заустване на улични оттоци в РШ	м	26.17
153	Обратна засипка на изкопи с нестандартна баластра, включително доставката на материала	м3	19.54
154	Направа на ревизионна шахта от сглобяеми бетонови елементи с дълбочина до 2м	бр	117.66
155	Направа на ревизионна шахта от сглобяеми бетонови елементи с дълбочина до 3м	бр	125.95
156	Направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 1 0 см	м2	25.69
157	Направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 9 см	м2	24.95
158	Направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 8 см	м2	23.24
159	Направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 7 см	м2	18.76
160	Направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 6 см	м2	17.59
161	Направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 5 см	м2	16.82

Столична община - Район "Оборище"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
26.04.17

Заличаванията са на основание чл.23 от ЗЗЛД.

162	Направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 4 см	м2	14.15
163	Ремонт на парапет на съоръжение - изправяне и заваряване на шини, почистване, минизиране и боядисване	м	34.52
164	Почистване, минизиране и боядисване на метални повърхности	м2	19.26
165	Минизиране железни повърхности	м2	4.67
166	Направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 10 см	м2	36.91
167	Направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 9см	м2	33.22
168	Направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 8см	м2	29.53
169	Направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 7см	м2	25.84
170	Направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 6см	м2	22.51
171	Направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 5см	м2	19.94
172	Направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 4см	м2	16.75
173	Направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 10 см	м2	37.66
174	Направа на асфалтова кръпка без изрязване на. нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 9 см	м2	33.82
175	Направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 8 см	м2	31.37
176	Направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 7 см	м2	27.55
177	Направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 6 см	м2	26.69
178	Направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 5 см	м2	25.24
179	Направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 4 см	м2	18.29
180	Кофраж плочи и страници	м 2	4.03
181	Армировка AI и AIII	кг	2.10
182	Доставка и полагане на подложен бетон В 12,5	м3	78.44
183	Доставка и полагане на бетон В 25	м3	104.94
184	Направа на бетонова настилка	м3	113.42
185	Ремонт на бетонови стъпала	м3	61.48
186	Ремонт на мозайка по стъпала	м3	78.00
187	Ремонт на бетонови стъпала-допълнително подсилване с винкели	м	6.13

Столична община - Район Подуяне
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
26.04.17

Заличаванията са на основание чл.23 от ЗЗЛД.

188	Доставка и монтаж на предпазен парапет на съоръжение	м	39.25
189	Почистване на уличен отток, натоварване и превоз на земни почви и отпадъци	м3	15.09
190	Почистване на двоен уличен отток, натоварване и превоз на земни почви и отпадъци	м3	16.95
191	Доставка и направа.основа на трошен камък 0-50	м3	26.58
192	Повдигане на гранитни бордюри	м	24.84
193	Направа на градински бордюри, , включително доставка на материалите	м	10.54
194	Разваляне на градински бордюри	м	0.70
195	Направа на бетонови бордюри 18/35/50, включително доставка на материалите	м	36.09
196	Разкъртване на бетон под бордюри	м	2.50
197	Разкъртване на циментова замазка с деб. 5см под тротоарни плочи	м2	2.61
198	Обратен насип със земни почви	м3	6.73
199	Доставка и монтаж на анти-паркинг стълб	бр.	40.00
200	Направа на ревизионна шахта	Бр.	450.00
	Сборът от всички единични цени - Общо без ДДС 5732,79лв /словом пет хиляди седемстотин тридесет и два лв и седемдесет и девет стотинки	/	5732.79

Цените са без ДДС.

Б. Единични цени машиносмени

1.Товарен автомобил 14т мин.-1бр – 330,00 лв/мсм
2. Автосамосвал 9т мин.-1бр – 230,00лв/мсм
3. Валяк 3т мин.-1бр – 250,00 лв/мсм
4. Асфалторезачка 350 мм мин.-1бр – 60,00лв/мсм
5. Автогудронатор- 1бр – 250,00лв/мсм
6. Моторен кортач 1,8 kw мин.-1бр – 70,00лв/мсм
7. Багер- 6 т.мин.-1бр – 350,00лв/мсм
8. Асфалторазтилач - 1бр – 550,00 лв/мсм
9. Моторна трамбовка 62 кг мин.- 1бр – 90,00лв/мсм

Забележка: Техническите характеристики на изброената по-горе задължителна механизация трябва да позволяват качествено и икономически обосновано изпълнение на видовете работи, изброени по-горе.

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
26.04.17

000107

Заличаванията са на основание чл.23 от ЗЗЛД.

В. Показатели за ценообразуване

1. Часова ставка – 4,50 лв/час
2. Доставно-складови разходи- 2%
3. Печалба – 2%
4. Допълнителни разходи върху труда - 25%
5. Допълнителни разходи върху механизация - 25%

***Забележка:** Участникът е длъжен да попълни всеки ред от ценовото предложение. При непопълване и не посочване на цена на един компонент, участникът се отстранява.

Дата 31.03.2017г.

Участник……
/инж.Николай Додеков/

РАЙОН ПОДУЯНЕ
Столична община - Район "Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 26.04.17 Подпис:

000108

Заличаванията са на основание чл.23 от ЗЗЛД.

Образец на Възложителя

ДО

КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ПОДУЯНЕ“

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

„Строително – ремонтни работи за ефективно поддържане на подлези , пасарелки, канавки, банкети и други пътни съоражения, разположени на територията на район „Подуяне“ – СО, в нормално експлотационно състояние“.

от: „Пътища и съоръжения“ ЕАД, с БУЛСТАТ/ЕИК: 121559474, представлявано от: Николай Вълков Додеков, в качеството на Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.Евлия Челеби №58, факс: (+359 2) 957 18 41, електронна поща (e-mail): office@pisbg.com

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИТОВА,

След като се запознахме с обявата за възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет, **представяме следното Техническо предложение за изпълнение на поръчката:**

Декларираме, че сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без възражения. Запознати сме с клаузите на проекта на договора, приемаме ги и ако бъдем определени за изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок.

Валидността на нашата оферта и нашето предложение е 1 месеца от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Ние, предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в техническите спецификации, изискванията на възложителя;

2. Изпълнение в срок на дейностите, описани в техническите спецификации, след получаване на възлагателно писмо за конкретната дейност.

3. Длъжен съм да представя при приемане на съответната работа материалите и сертификатите посочени в техническите спецификации или аналогични такива сертификати, но с не по-ниско качество от посоченото, както следва: Сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или /за експлоатационни показатели, или други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти.

4. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участник.*

РАЙОН ПОДУЯНЕ

Столична община - Район „Подуяне“
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 26.04.2018 г.

000031

Заличаванията са на основание чл.23 от ЗЗЛД.

5. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени изискванията на следната нормативна уретба:

1. ЗУТ
2. Закон за опазване на околната среда
3. Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места
4. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания
5. Наредба №1/2000г. за проектиране на пътища.
6. Наредба № 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и въздействията върху тях, Дв. бр. 92/2004 г., попр. Дв.бр 98/2004 г., изм. и доп. Дв. бр. 33/2005 г.
7. Наредба №7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
8. Наредба № 2, № 18 и № 16 на МРРБ
9. Наредба за организацията на движението на територията на СО и др.
10. Наредба № 2/29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии
11. Ръководство за оразмеряване на асфалтови настилка, 2003 г.
12. Техническа спецификация на „АПИ“
13. Закон за здравословни и безопасни условия на труд
14. Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища
15. Закон за движението по пътищата
16. Наредба № 3/16.08.2010 г. за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици
17. Правилник за прилагане на закона за движение по пътищата
18. Наредба № 1/17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата
19. Наредба № 2/17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка и др.
20. НАРЕДБА за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община
21. НАРЕДБА за обществения ред при използване на пътни превозни средства по улиците, площадите и пътищата на територията на Столична община
22. НАРЕДБА за управление на общинските пътища на територията на Столична община
23. НАРЕДБА за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община
24. НАРЕДБА на Столичен общински съвет за изграждане на общодостъпна среда в гр. София.

дата: 31/03/2017г.	
Име и фамилия: Николай Додеков	
Подпис на лицето (и печат):	

***Забележка:** Документът се прилага в случаите, в които оферта се подава от лице, което не е законен представител на участника.*

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 06.04.2017г.

000032